



ZMIANA (nr 6) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**” dokonuje się następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Dokumentację przetargową - **CZĘŚĆ III SIWZ** (dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary) opublikowaną w dniu 01.04.2009 r. uzupełnia się o:

- 1) Zestawienie wyposażenia basenu – osprzęt basenowy,
- 2) Projekt instalacji teletechnicznej – System kontroli dostępu,

Publikowane przez Zamawiającego materiały i urządzenia konkretnych firm należy traktować jako przykładowe, w związku z czym Wykonawca może przyjąć do oferty materiały „równoważne” zgodnie z art. 29 ust. 3 w/w ustawy.

Dokumenty, stanowiące uzupełnienie CZĘŚCI III SIWZ (dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary), określone w punktach 1) i 2) zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Zamawiający wycofał się z wymogu wykonania lodowiska w terminie do 30 września 2010 r. Tym samym treści punktów Części I SIWZ związane z przedmiotową zmianą otrzymują nowe brzmienie:

„ 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **24 miesiące** od dnia zawarcia umowy.”

„**7.3.** Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z dokumentami ofertowymi harmonogram realizacji robót i plan płatności robót (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ). Harmonogram powinien określać zakres i wielkość robót przewidzianych do wykonania w danym kwartale.”

„**7.15.** Wykonawca sporządzi szczegółowy plan robót i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu (w wersji elektronicznej i papierowej) w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży aktualizację planu robót obejmującego harmonogram robót i plan płatności (np. w programie MS Projekt).”


Zapisy Części II Wzór umowy, związane z przedmiotową zmianą otrzymują brzmienie:

„ § 2 ust. 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się maksymalnie na 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy.”

„ § 2 ust. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w oparciu o zatwierdzony w formie pisemnej przez Inżyniera Kontraktu plan robót przedłożony przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży aktualizację planu robót obejmującego harmonogram robót i plan płatności (np. w programie MS Projekt).”

3. W związku z dokonaną zmianą treści punktu 7.11 oraz 7.16 w Części I SIWZ (zmiana (nr 4) SIWZ z dnia 06.05.2009 r.), zmienia się w takim samym zakresie zapisy Części II Wzór umowy, które polegają na wykreśleniu zawartego w § 1 ust. 3 zwrotu „również nie wymienione w SIWZ” oraz wykreśleniu § 6 ust. 2 pkt. 3).
4. Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 106 opublikowanego kosztorysu ślepego co i ct, w którym jest zapis o 60 sztukach studni zasilających pompy ciepła (6000 mb wierconych studni po 100 m każda). Do wyceny należy przyjąć 36 sztuk studni zasilających po 100 m każda.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Górni

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania, którzy otrzymali faksem niniejszą informację o zmianie SIWZ, proszeni są o niezwłoczne potwierdzenie faktu jej otrzymania na nr faksu Zamawiającego (46) 814 43 23 z podaniem ilości otrzymanych stron.