

Rawa Mazowiecka, 24.10.2007r.

Znak: RG-I/341/10b/2/2007

**Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z bieżnią na terenie Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”**, informujemy:

Pytanie:

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji inwestycji ww. inwestycji. Według naszego doświadczenia przewidziany do realizacji zakres prac ze względu na warunki atmosferyczne i technologiczne nie jest możliwy do zrealizowania w tym roku kalendarzowym

Odpowiedź

W SIWZ oraz w ogłoszeniu został błędnie podany termin realizacji zamówienia. Właściwy termin wykonania zamówienia to **30.05.2008r.**

O zmianie treści SIWZ Wykonawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem, informacja zostanie umieszczona również na stronie internetowej BIP Rawa Mazowiecka (<http://bip.rawamazowiecka.pl>). Sprostowanie ogłoszenia zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 24.10.2007r. Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. **20.11.2007r.**

(podpis zamawiającego)