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CZESC 1 SIWZ ,.BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM

W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

CZESC1I

1.

Informacje wstepne

1.1. Zamawiajacy

Zamawiajacym jest: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

Adres: P1. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (046) 814 47 11, fax: 814 43 23

Adres strony Zamawiajacego www.rawamazowiecka.pl

Adres e-mail wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej:
inwestycje@@rawamazowiecka.pl

Godziny urzedowania codziennie od 8:00 do 16:00,

Konto bankowe podstawowe budzetu Miasta Rawa Mazowiecka: BANK PEKAO S.A., 1 oddziat
Skierniewice, 90 1240 3321 1111 0000 2854 4623.

NIP: 835-15-79-113

1.2. Oznaczenie postgpowania

Postgpowanie, kitdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: RG — 1/341/6/2009.

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym winni powotywa¢ sie na ten znak.

1.3. Tryb postepowania

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia przekraczajacej 5.150.000 (pigé milionéw sto pieédziesiat
tysi¢cy) EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (t.j.:
Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami).

llekro¢ w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie "ustawa", bez
okreslenia, o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z p6Zniejszymi zmianami)

Przedmiot zaméwienia

2.1. Przedmiotem zaméwienia jest ,,Budowa Krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie
Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”.

W skiad zadania bedacego przedmiotem zaméwienia wchodza nastepujace obiekty:

1) budynek hali basenowej z instalacjami wewnetrznymi, zagospodarowaniem terenu, drogami,
chodnikami i infrastruktura towarzyszaca, przylaczami: energetycznym, wodociagowym,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowym.

2) budynek sztucznego lodowiska z instalacjami wewngtrznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami, chodnikami i infrastrukturg towarzyszaca.

Podstawowe parametry obiektow:
Ad 1) budynek hali basenowe;j:
- powierzchnia zabudowy — 2 805,06 m’,
- powierzchnia catkowita — 5 847,29 m?,
- powierzchnia uzytkowa — 4 853,25 m’,
- kubatura — 24 880,80 m’,
- wysokos¢ budynku — 17,17 m,
- basen ptywacki : 25,11m x 12,58m x (1,35 - 1,80) m
- basen rekreacyjny : 13,38 m x 12,58 mx (0,90-1,20) m
- wanna SPA — objeto$é wanny — 1,60 m®
- budynek o konstrukeji szkieletowej zelbetowej wypelnionej bloczkami Silka gr. 24 cm,welng
mineralng Rockwool gr.10 cm, plyta elewacyjna granitowa na podkonstrukcji stalowej, stropie
monolitycznym plytowo-belkowym Zelbetowym, posadowiony za pomoca fundamentdow w
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CZESCI SIWZ .BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM

W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

postaci stop i faw zelbetowych. Dach o konstrukcji drewnianej z dZzwigardéw z drewna
kiejonego, pokrycie z blachy trapezowej jako elementu noénego dla izolacji i membrany fire
smart ICOPAL ocieplonego (nad czgscia basenowa). Na pozostalej czesci stropodach pelny
ocieplany o tradycyjnym uktadzie warstw ulokowanych na plycie zelbetowej gr. 20 cm. Klatki
schodowe ewakuacyjne w konstrukcji monolityczno-zelbetowej, wylozone granitem.

Ad 2) budynek sztucznego lodowiska:

- powierzchnia zabudowy — 1 037,67 m?,

- powierzchnia catkowita — 1 026,32 m?,

- powierzchnia uzytkowa — 957,18 mz,

- kubatura- 8 617,30 m’,

- wysoko$c¢ budynku — 9,45 m,

- diugos$¢ ptyty lodowiska : 30,90 m

- szeroko$¢ piyty lodowiska : 20,40 m

- powierzchnia ptyty lodowiska : 600,00 m2

- budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej posadowiony za pomoca stép zelbetowych.
Dach o konstrukcji drewnianej z dzwigaréw z drewna klejonego, pokrycie z blachy trapezowej
jako elementu nosnego dla systemu fire smart ICOPAL nieocieplonego. Od strony poludniowe;j
trybuny systemowe na 156 miejsc. Polaczenie z hala basenowa klatka schodowa zelbetowa.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zaméwien (CPV):
1) 4500 00 00 - Roboty budowlane,
2) 45 21 20 00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,
3) 4521 22 20 - Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
4) 4521 22 12 - Roboty budowlane w zakresie basen6w ptywackich,
5) 4521 22 11 - Roboty budowlane w zakresie lodowisk,
6) 4523 31 40 — Roboty drogowe,
7) 452123 21 — Roboty budowlane w zakresie audytoriow,
8) 4531 00 00 — Roboty instalacyjne elektryczne,
9) 45 3170 00 — Inne instalacje elektryczne,
10) 45 33 12 10 - Instalowanie wentylacji,
11) 45 33 11 00 — Instalowanie centralnego ogrzewania,
12) 45 33 30 00 — Roboty instalacyjne gazowe,

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych ani czeciowych.

Szczegolowy zakres i opis przedmiotu zaméwienia oraz robét jest okreslony we wzorze umowy
zawartym w CZESCI II SWIZ oraz w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét oraz przedmiarach robét zawartych w CZESCI III
SIWZ.

W projektowanej kottowni wydzielono dwa niezalezne uktady grzewcze o parametrach wody grzewczej
80°/60° C, ktorej zrodtem sa kondensacyjne kotly gazowe (jak w projekcie wykonawczym) i 60°40° C,
ktorego Zrodtami sa kondensacyjne kotly gazowe, pompy ciepta i kolektory solarne. Kaskada 4 pomp
ciepta typu Vitocal 300 o mocy 81,2 kW kazda.

2.2. Zrbdlo ciepta dla pomp stanowia sondy gruntowe ulokowane w systemie kolektoréw gruntowych
(wykonuje sig je z rur PE32 z kraZaca ciecza — roztworem glikolu - w ksztalcie litery U w pionowych
odwiertach na glebokoéci 100m. Rzeczywista gleboko$é otwordw, ich iloéé i srednice (dla uzyskania
czynnika 4 x 81,2 kW) uzalezniona jest od warunkéw geologicznych.
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CZESC I SIWZ ., BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM

W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWQLENIA NA UZYTKOWANIE”

Zakres tych prac: opracowanie dokumentacji geologicznej (z niezbednymi dla niej procedurami) oraz
uzyskanie pozwolenia i wykonanie projektu wykonawczego lezy po stronie Zamawiajacego i jest w
trakcie opracowywania. Realizacja robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem sond lezy po stronie
Wykonawcy. W zataczonych do przetargu przedmiarach robdt Zamawiajacy przewidziat wycene robot
zwiazanych z wykonaniem w/w odwiertéw i instalacji.

2.3. Stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia o przepustowosci 122,0 m*/h zasilana z gazociagu
$redniego ci$nienia za pomoca przylacza z rur PE63, sktada sie z ukladu pomiarowego na gazomierzu

miechowym oraz ciggu redukcyjnym.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat zrealizowany w terminie 24 miesiace od dnia
zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze wykonanie lodowiska z niezbednymi prébami i rozruchem
wykonane zostanie w czasie 12 miesiecy, nie péZniej niz do 30 wrze$nia 2010r.

Informacja o warunkach jakie musza spelniaé¢ Wykonawcy

O udzielenie zamdwienia moga si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy:

4.1.  posiadaja niezbedna wiedzg i do$wiadczenie oraz dysponuja potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw do udostepnienia potencjalu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania
zamowienia tj.:

1) wykonali (zakonczyli) nalezycie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie nie mniej niz 1 inwestycje budowlana obejmujaca obiekt uzytecznosci
publicznej o kubaturze min. 30.000,00 m”.

W celu spelniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sa przedlozy¢ wykaz
wykonanych we wskazanym okresie robot spetniajacych wskazane wyzej warunki z podaniem
w szczegolnosci ich wartodci oraz daty i miejsca wykonania, sporzadzony wedlig wzoru
stanowiacego zalacznik nr 1 do CZESCI I SIWZ oraz zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze
roboty te zostalty wykonane nalezycie (np. referencje). W przypadku wspolnego ubiegania sig
dwéch lub wigeej Wykonawedw o udzielenie niniejszego zaméwienia oceniane bedzie ich
taczne doswiadczenie, tzn., Ze przynajmniej jeden z nich wykonal inwestycje budowlana
uzytecznosci publicznej o kubaturze co najmniej 30.000m’. Ocena spehienia niniejszego
warunku zostanie dokonana wedtug formuly ,,speinia — nie spetia™;

2) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w tym w szczegdlnosci
pracownikami posiadajacymi uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy — Prawo
Budowlane oraz speiniajacych wymagania ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow lub przedstawia pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostgpnienia potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych
do wykonania zamowienia tj.:

a) kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczef, przynalezacy do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, wymagane do$wiadczenie zawodowe jako
kierownik budowy minimum 5 lat, liczone od momentu uzyskania uprawnien
budowlanych, wymagane udokumentowanie pelnienia funkcji kierownika budowy

POI Sp. z 0.0. 3
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minimum jednego obiektu uzytecznoéci publicznej o kubaturze min. 10.000 m®;

b) kierownik robét sanitarnych posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, wymagane do$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub
kierownik robot minimum 5 lat liczone od momentu uzyskania uprawnien budowlanych,
wymagane udokumentowanie pelnienia funkcji kierownika budowy lub rob6t minimum
jednego basenu ptywackiego o charakterze publicznym;

c) kierownik robdt elektrycznych posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, przynalezacy do Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa, wymagane doswiadczenie zawodowe jako kierownik
budowy lub kierownik rob6t minimum 5 lat liczone od momentu uzyskania uprawnien
budowlanych;

d) kierownik robét instalacyjnych - instalacje niskopradowe i system automatyki,
posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, przynalezacy do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, wymagane do$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy Ilub
kierownik robét minimum 5 lat liczone od momentu uzyskania uprawnien budowlanych,
wymagane udokumentowanie kierowania robotami iuruchamianiem systemu przy
instalacjach niskopradowych minimum jednego obiektu o kubaturze min 10.000m”.

Funkcje kierownika robot elektrycznych i kierownika robét instalacyjnych mozna lqczyé pod
warunkiem, ze osoba spelni wymagania wymienione w pkt. 2c i 2 d.

W celu potwierdzenia speiniania w/w warunkéw Wykonawcy zobowiazani sg przedtozyé wykaz oséb,
ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu niniejszego zaméwienia z podaniem informacji w
szczegOlnosci na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia niezbednego do wykonania
zamOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci wedlug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 2 do CZESCI I SIWZ, a takze zalaczyé dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnief i
aktualnych wpisow do wiasciwych izb samorzadowych (w przypadku wspolnego ubiegania sie dwoch
lub wigcej Wykonawcéw o udzielenie niniejszego zaméwienia, oceniany bedzie ich laczny potencjat
kadrowy oraz taczne kwalifikacje i doswiadczenie). Ocena spelnienia niniejszego warunku zostanie
dokonana wedtug formuty ,,spetnia — nie spetnia”;

4.2 znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia tj.:

1) wykaza zdolnos¢ do finansowania realizowanego przez siebie przedmiotu zamodwienia
poprzez wykazanie posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$ci kredytowej na kwote co
najmniej 3.000.000 zi (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ dwéch lub wiecej Wykonawcow
o0 udzielenie niniejszego zamowienia, oceniane beda ich tacznie posiadane przez nich $rodki
finansowe lub zdolnosci kredytowe). W celu potwierdzenia spetniania warunku Wykonawcy
zobowigzani sg przedlozy¢ informacje z banku lub kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, w
ktérych Wykonawca posiada rachunek, wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 6 do niniejsze;
SIWZ, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkoéw finansowych lub zdolnosé kredytowa
Wykonawcy wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert (w
przypadku wsp6lnego ubiegania sig¢ dwoch lub wigcej Wykonawcow o udzielenie niniejszego
zamowienia dla potwierdzenia speiniania warunku dopuszczalne jest zlozenie informacji
przez jednego z Wykonawcow).

POIT Sp. z 0.0. 4 4



4.3

4.4
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W RAWIE MAZOWIECKIFEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE "

Ocena spelnienia niniejszego warunku zostanie dokonana wedhug formuly ,,spelnia — nie
spelnia”,

wykazg sig posiadaniem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem zaméwienia przewidzianego
do wykonania w ramach niniejszego zamowienia na laczng wartoéé co najmniej 3.000.000 zi.
Ocena spelnienia niniejszego warunku zostanie dokonana wedhug formuly ,,spelnia — nie
spetnia”;

Uwaga: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy aktualng polisg lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzajacy, ze Wykonawca,
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie przedmiotu zamoéwienia,
opisanego w pkt 12 SIWZ na kwotg minimum 5.000.000,00 PLN (stownie PLN: pigé
milionéw zlotych).

nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia stosownie do przepisow
ustawy i posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnoéci.

zloza zaparafowany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy
(CZESC 11 SIWZ)

5. Wadium

%

Zasady wnoszenia wadium

Wadium w wysokosci 300.000 (trzysta tysigcy) zlotych powinno zostaé dokonane przelewem
przed uptywem terminu skiadania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania o udzielenie zaméwienia, zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku z nastepujacych form:

1)
2)

3)
4)

3)

w pienigdzu,

w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy powinno by¢ porgczeniem pienigznym (oryginat
zlozony wylacznie w kasie Urzedu Miejskiego w Rawie Mazowieckiej w terminie zlozenia
ofert, a kopig zalaczy¢ do oferty),

gwarancjach bankowych (oryginat ztozony wylacznie w kasie Urzgdu Miejskiego w Rawie
Mazowieckiej w terminie zlozenia ofert, a kopie zalaczyé do oferty),

w gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginat ztozony wylacznie w kasie Urzedu Miejskiego
w Rawie Mazowieckiej w terminie ztozenia ofert, a kopie zalaczy¢ do oferty),

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci
(oryginat ztozony wyltacznie w kasie Urzedu Miejskiego w Rawie Mazowieckiej w terminie
zlozenia ofert, a kopig zalaczy¢ do oferty),

Wadium wnoszone w pieniadzu powinno zosta¢ dokonane przelewem na rachunek depozytowy
Zamawiajacego w banku:

BANK PEKAO S.A., I oddzial Skierniewice, 67 1240 3321 1111 0000 2854 4649 adnotacja:

Wadium - ,, Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej
2z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”,
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UWAGA:

- dotyczy form wniesienia wadium innych niz pienigdze: tj. porgczen i gwarancji
wymienionych w pkt 2-5 powyZej: powinny one zawieraé bezwarunkowe
i nieodwolalne zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaplaty kwoty wadium
na rzecz Zamawiajacego na pierwsze zadanie Zamawiajacego w przypadkach
okreslonych w punkeie 3 - ,,Utrata wadium?”,

— do oferty nalezy dolaczyé kopig¢ przelewu na konto lub potwierdzona za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ gwarancji lub poreczenia. Warunek ten nie narusza odpowiedniego
obowigzku zlozenia oryginalu dokumentu w sposéb okre§lony w pkt. 2) — 5) powyzej.

5.2. Zasady zwrotu wadium
Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy zwroci zgodnie z art. 46 ustawy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigzny na
rachunek Wykonawcy. Wadium wniesione w porgczeniach oraz gwarancjach bedzie do odebrania
osobiscie z kasy Urzedu Miejskiego w Rawie Mazowieckiej badz poczta w zaleznosci od sposobu
okreslenia jego zwrotu przez Wykonawce .

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrdcone niezwlocznie, jezeli:

1) uplynie termin zwiazania oferta,

2) zawarta zostanie umowa i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

3) zamawiajacy uniewaznit postgpowanie, a protesty zostaly ostatecznie rozstrzygnigte lub
uplynat termin do ich wnoszenia.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrécone niezwlocznie na wniosek
wykonawcy:

1) ktory wycofat ofertg przed uplywem terminu sktadania ofert,

2) ktory zostal wykluczony z postepowania;

3) ktorego oferta zostata odrzucona.

Ziozenie przez wykonawcg, ktérego oferta zostala odrzucona lub wykluczonego z postgpowania,
wniosku o zwrot wadium jest rownoznaczne ze zrzeczeniem si¢ przez wykonawce prawa do
wniesienia protestu.

5.3. Utrata wadium

5.3.1 Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli

wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okre§lonych
w ofercie,

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

5.3.2 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa art. 26 ust. 3, nie zlozyl dokumentow lub oéwiadczen, o ktérych
mowa art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie.

===,
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Zabezpieczenie

6.1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia

Od Wykonawcy, ktory wygra postgpowanie wymagane bedzie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, w wysokosci 5% (pigé procent) ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie

powinno by¢ wniesione przed podpisaniem umowy, w jednej z nastgpujacych form:

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowe;,
z tym ze zobowiazanie kasy powinno by¢ zabezpieczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

UWAGA:

- dotyczy form wniesienia zabezpieczenia innych niz pienigdze: tj. poreczen i gwarancji
wymienionych w pkt 2-5 powyzej: powinny one zawieraé bezwarunkowe i nieodwolalne
zobowigzanie gwaranta lub porgczyciela do zaplaty na rzecz Zamawiajacego na
pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty Zadanej przez Zamawiajacego do wysokosci
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie umowne w formie pienigdza bedzie wniesione przelewem przez Wykonawce na
rachunek depozytowy Zamawiajacego w banku: BANK PEKAO S.A., I oddzial
Skierniewice, 67 1240 3321 1111 0000 2854 4649 przed podpisaniem umowy.

6.2. Zasady zwrotu zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu
zamoéwienia, o ile i w zakresie w jakim zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na
zaspokojenie roszeczefi Zamawiajacego. Pozostale 30% zabezpieczenia zostanie pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci i zwrécone Wykonawey
w sposéb okreslony we wzorze umowy zawartym w CZESCI II SIWZ.

Wymagania techniczne i jakoSciowe

7.1. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ zamoéwienie z najwyzsza staranno$cia oraz wedlug
standardow odpowiadajacych wysokiej klasy obiektom sportowym, w tym przy zachowaniu
wszelkich majacych zastosowanie przepisow prawa oraz obowiazujacych w Polsce norm.

7.2. Wykonawca gwarantuje, iz bedzie zawsze zatrudnial wystarczajaca liczbe odpowiednio
wykwalifikowanego personelu na placu budowy w celu wykonania przedmiotu zaméwienia.

7.3. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wraz z dokumentami ofertowymi harmonogram
realizacji robot i plan platnosci robodt (zatacznik nr 4 i 5 do SIWZ). Harmonogram powinien
uwzglednia¢ wykonanie sztucznego lodowiska w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy lecz
nie p6ézniej niz do dnia 30 wrzeénia 2010r.

Harmonogram powinien okresla¢ zakres i wielko$¢ robot przewidzianych do wykonania w danym
kwartale.

7.4. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wraz z dokumentami ofertowymi szczegélowy plan
platnosci kwartalnych obejmujacy wszelkie naleznos$ci wykonawcy zgodnie z oferta (rozbicie ceny
ofertowej na przewidywane platnos$ci kwartalne).

7.5. Wszelkie materialy i urzadzenia powinny byé dostarczone przez Wykonawce wraz z wszelkimi
atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi:
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deklaracjami zgodnos$ci producenta, aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodnoéci, certyfikatami
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atestami, itd. (sporzadzonymi w jezyku polskim). Wszelkie takie
urzgdzenia i materialy winny byé w pelni zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa,
licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami whasciwych organéw i instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone zdokumentacja techniczno ruchowa (DTR), gwarancjami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawea z 14—dniowym wyprzedzeniem przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
materialy, urzadzenia i wyposazenie. Inzynier Kontraktu pisemnie zatwierdzi materiaty, urzadzenia i
wyposazenie.

7.6. Wykonawca zapewni na swoj koszt odpowiednie szkolenia dla pracownikéw przysziego
uzytkownika wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie uzytkowania, obstugi i konserwacji
urzadzen.

7.7. Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne testy wszelkich instalacji i dostarczy wszelkie
odnosne zatwierdzenia i certyfikaty dla urzadzen i materialow oraz protokoty z rozruchu uzyskane w
obecnosci dostawcow mediow (np. zakladu energetycznego, gazowni, dostawcy ushig
telekomunikacyjnych, itd.).

7.8. Jako$§¢ urzadzen, materialéw i wszelkich czgéci robét powinna by¢ badana i kontrolowana na
biezaco w trakcie wykonywania robot i po zakonczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli powinny
by¢ zawarte w protokotach zataczonych do dziennika budowy i powinny byé przywotane w dzienniku
budowy.

Koszt wykonania badan i kontroli bedzie ponoszony przez Wykonawce.

7.9. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji na przedmiot zamowienia w
wysoko$ci 36 m-cy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

7.10. Wykonawca przystapi do usunigcia niezwlocznie lecz nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od
otrzymania pisemnego zgloszenia od Zamawiajacego wszelkich wad, usterek i awarii, ujawnionych w
okresie gwarancyjnym. Zakoticzenie usuwania wad, usterek i awarii, uszkodzen i uchybien nastapi tak
szybko jak to praktycznie mozliwe. W odniesieniu do systemu obstugi klienta i automatyki
W sprawach oprogramowania Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy zapewnienia dodatkowo
serwisu on-line.

7.11. Wykonawca o$wiadczy w umowie, ze przyjmie do wykonania obiekt ,,Budowa krytej ptywalni
wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie™.
Wykonawca przyjmie do wykonania wszystkie roboty konieczne w sposdb oczywisty do zrealizowania
obiektu ,,pod klucz” tj. np. roboty stale, pomocnicze (tymczasowe) réwniez nie wymienione w SIWZ,

7.12. Zadne polecenia Inzyniera Kontraktu nie upowazniaja Wykonawcy do dzialania niezgodnie
z umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia. Dzialanie zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytulu naruszenia umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma
od Inzyniera Kontraktu polecenia niezgodne z umowa, powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwiazane z zaniechaniem takiego
powiadomienia.

7.13. Pierwszenstwo dokumentéw (hierarchia waznosci dokumentow)

1) SIWZ
2) zawarta umowa
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
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4) dokumentacja projektowa,
5) przedmiary robot
4) oferta wykonawcy

7.14. Zawierajac umowe, Wykonawca potwierdza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci
Oferty oraz potwierdza, Zze oferowana cena obejmuje realizacje wszystkich robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wiaéciwego wykonania i
realizacji robot oraz usuniecia w nich wad.

7.15. Wykonawca sporzadzi szczegblowy plan robdt i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu (w wersji elektronicznej i papierowej) w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy z
zastrzezeniem, ze wykonanie lodowiska z niezbednymi probami i rozruchem wykonane zostanie w
czasie 12 miesigcy, nie pézniej niz do 30 wrzeénia 2010r. Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca
przedlozy aktualizacjg planu rob6t obejmujacego harmonogram robét i plan platnosei (np. w programie
MS Projekt).

7.16. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji rob6t
oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejszej umowy bedzie wypelniat zadania,
przekazywal wszelkie zawiadomienia okre§lone jako niezbedne w Pozwoleniu na Budowe,
postanowieniach wszelkich przepisow, ustaw, rozporzadzeniach lub innych regulacji, wydanych przez
wszelkie ukonstytuowane wiadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad robotami budowlanymi.

Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, uzyska wszelkie Zezwolenia, ktorych
koniecznos¢ uzyskania moze pojawié sie w trakcie prowadzenia robot.

7.17. Wykonawca powiadomi Inzyniera z 14 — dniowym wyprzedzeniem o gotowosci przedmiotu
zamowienia do odbioru koficowego i przekazania do uzytkowania Zamawiajacemu. Do zawiadomienia
przekazanego przez Wykonawce dotaczone zostang nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

3) oswiadczenie o wiadciwym zagospodarowaniu teren6w przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza;

6) potwierdzenie odbiory wykonanych przytaczy;

7) kompletna dokumentacje powykonawcza;

8)pozytywne stanowiska i opinie Inspekcji Sanitarnej, Pafstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej,

9) pisemna gwarancja na przedmiot zamdowienia
10) wszelkie atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen,

11) prawomocne i ostateczne bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia, ktore zostanie uzyskane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, na koszt
Wykonawcy.

7.18. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich rob6t dodatkowych — zmian (nieobjetych
ceng oferty) w okresie realizacji robot na warunkach okre§lonych ponizej:

1) w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od przekazania Wykonawcy zapytania ofertowego na
wykonanie rob6t dodatkowych, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié Zamawiajacemu oferte
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wykonania tych robét, sporzadzona w oparciu o dostarczona dokumentacje i ceny rynkowe, w zadnym
wypadku nie wyzsze od stawek podanych w Ofercie Przetargowe;.

2) Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robét dodatkowych tak szybko, jak bedzie to
mozliwe, ale nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego na
piSmie wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty.

Jezeli w okreslonym terminie Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu przedmiotowej oferty
wykonania robot dodatkowych, Zamawiajacy bedzie miat prawo zatrudni¢ w tym celu inny, wybrany
przez Zamawiajacego podmiot z zachowaniem przepiséw ustawy Prawo zaméwiefi publicznych.

8. Wymagane o§wiadczenia we zalacznika nr 7.

Kazdy Wykonawca przystepujacy do postgpowania winien zlozy¢ o§wiadczenie, ze:

1) posiada uprawnienia do wykonywania okre$lonej w niniejszym postepowaniu dziatalnodci lub
czynnosci, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiada niezbedna wiedzg i do$wiadczenie oraz dysponujg potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawig pisemne zobowiazanie innych podmiotow do
udostepnienia potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia,

5) po zapoznaniu si¢ z warunkami zamowienia akceptuje je bez zastrzezen,

6) oferowane materialy speiniaja wszystkie warunki zaméwienia, a w szczegélnosci posiadaja
wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

9. Lista wymaganych dokumentow

Od Wykonawcow ubiegajacych si¢ o przyznanie zaméOwienia wymagane jest, w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, przedstawienie wymienionych nizej dokumentéw.
Dokumenty te, zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow
zdnia 19 maja 2006 r. z péz. zmianami w sprawie rodzaju dokumentéw jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byé sktadane w formie oryginatu
lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

9.1 W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub
czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy nalezy zlozyé nastepujace
dokumenty:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualnego za$wiadczenia o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia
do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert.

2) aktualne za$wiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlaéciwego oddzialu
Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w
catoSci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionych nie wczeéniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skladania ofert.

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert,

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

X
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W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWQLENIA NA UZYTKOWANIE”

9.2 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentéw, o ktérych mowa:

1) wpkt. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4 sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu o udzielenia zamoéwienia albo skladania ofert;

b) nie zalega z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlaciwego organu;
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed upltywem terminu sktadania ofert

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamOwienie, wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) w pkt. 9.1.3 — sklada za§wiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym
wart, 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w posigpowaniu o udzielenia
zamoOwienia albo sktadania ofert.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 9.2, zastepuje sig je dokumentem
zawierajacym ofwiadczenie zlozonym przed notariuszem, whasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub misjsce zamieszkania.

9.3 Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sig o udzielenie zaméwienia. W przypadku gdy oferta sktadana jest

10.

przez dwa lub wigcej podmioty wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepisy
dotyczgce wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
W przypadku podpisania oferty przez pelnomocnika nalezy zataczy¢ do oferty petnomocnictwo — oryginat
wraz z naleznymi oplatami skarbowymi lub notarialna jego kopie.

Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowaé
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym w szczeg6lnosci, koszty zwiazane z dostawa,
wbudowaniem, wykonaniem, inwentaryzacja, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, zapleczem
budowy, zasilaniem placu budowy, zabezpieczeniem obiektu, odtworzeniem robét, obstuga geodezyijna,
obstuga geologiczna, dokumentacja powykonawcza, itp.

Zamawiajacy wymaga, aby Wrykonawea przewidzial w cenie ryczaltowej sporzadzenie
uzupelniajacej dokumentacji wykonawczej do zalaczonej dokumentacji przetargowej (CZESC ITT
SIWZ), jezeli uzna to za konieczne.

W cenie powinny by¢ uwzglednione wszystkie oplaty celne, podatki, w tym podatek od towaréw i ustug
- VAT. Nalezy poda¢ ceng ryczattowa (cena okre$lona na caly przedmiot zaméwienia). Przedmiary
robét zalaczone do STWZ stanowia element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawa do
sporzadzenia oferty sa SIWZ oraz dokumentacje techmiczne. Do oferty nalezy dolaczyé
szczegOlowy kosztorys ofertowy (z podaniem stawki roboczogodziny kosztorysowej, wskaznika
kosztow posrednich, wskaznika kosztow zakupu, wskaznika zyskuw, podatku VAT,

—\
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z uwzglednieniem wizji lokalnej) sporzadzony na podstawie projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacji techmicznej wykonania i odbioru robot zalaczonych do SIWZ.
Kosztorys ofertowy nalezy podzieli¢ na branze analogicznie jak przedmiary robot zalaczone do
SIWZ. Pozycje dla ktorych nie zostang okrelone ceny jednostkowe uwazaé si¢ bedzie, ze zostaly ujete
w wartosci catkowitej przedmiotu zaméwienia podanej w ofercie. Cena ryczaltowa musi obejmowac
wszelkie roboty, ustugi i czynnoéci, ktére nie zostaly przewidziane a ich wykonanie Jjest niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Opis sposobu przygotowania oferty

11.1. Wymagania i zalecenia ogélne (zalecenia dla wykonawcéw)
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.
Oferta powinna by¢ przygotowana z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:
1) Nalezy zlozy¢ jeden wymagany komplet o$wiadczef i dokumentow.
2)  Ofertg nalezy zlozy¢ w jednym egzemplarzu.

3) Wymaga si¢, by kazda zawierajaca jakakolwiek tre$é strona oferty byla ponumerowana,
podpisana lub parafowana przez osobg lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawcoéw. Upowaznienie 0sob podpisujacych oferte do Jjej podpisania musi
bezposrednio wynika¢ z dokumentéw dotaczonych do oferty. Strony winny by¢ trwale ze soba
potaczone i ponumerowane kolejno. W tresci oferty winna by¢ informacja o ilosci stron.

4)  Oczekuje sig, by oferta byla dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym numerem sprawy - RG-1/341/6/2009,
oczekuje sig by na opakowaniu znalazty sig informacje o adresacie, firmie (nazwie) lub imieniu
i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.

5) Oczekuje sig, aby wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym podane byly z dok}adno$cia do 1 grosza,
z uwagi na to, ze cena ofertowa jest ceng ryczattowa przyjmuje sie ja za prawidlowa bez wzgledu
na sposob jej obliczenia. Kosztorys ofertowy bedzie stanowit jedynie podstawe do:

- ustalania wysokoéci ptatnosci przejéciowych naleznych wykonawcy w miare postgpu robot,

- okreslenia cen jednostkowych w przypadku ewentualnych zmian zakresu robot dokonywanych
zgodnie z ustawa, oraz

- oceny wiarygodnosci oferty przez Zamawiajacego.

6) Oferta oraz pozostate o§wiadczenia i dokumenty, dla kt6rych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
formularzy, winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim o tresci zgodnej z tymi wzorami co do
tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

7) Oferta musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznogci. Dokumenty sktadajace
si¢ na ofert¢ musza by¢ zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é przez
Wykonawce.

8) Kazdy dokument skladajacy sie na oferte musi by czytelny.

9) Kazdy dokument skfadajacy si¢ na ofert¢ oraz dokumenty wymienione w pkt. 9 — , Lista
wymaganych dokumentéw” sporzadzone w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ zlozony wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski przez tlumacza przysigglego. W razie watpliwosci uznaje sie, ze
wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.

10) Kazda poprawka tresci oferty, a w szczeg6lnosci kazde przekreglenie, uzupelnienie, nadpisanie musi
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CZESC I SIWZ ,, BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM

W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

by¢ parafowane przez Wykonawce (niewlaéciwe stowo nalezy przekreslic i czytelnie poprawic).

11) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy
watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa. Informacje te
powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze soba polaczone
i ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa w szczegdlnosei informacje
podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.

Ofertg nalezy zaadresowaé:

»Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka w ul. Pl. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa
Mazowiecka” oraz opatrzy¢ zwrotem ,,nie otwierac przed dniem 12.05.2009 r. godz. 10:"7.

11.2. Zmiany i wycofanie oferty
Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienié¢ lub wycofac oferte.
Zaroéwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemne;j.

Zmiany dotyczace tresci oferty powinny byé przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposob co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzy¢ napisem ZMIANA.

Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam Sposob co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w kiérym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzy¢
napisem WY COFANIE.

Ofertg zlozong po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na
whiesienie protestu,

11.3. Zawartosé oferty

Oferta winna zawierag;

1) wypelniony formularz oferty wedtlug wzoru, stanowiacego zalacznik nr 3 do CZESCI 1
SIWZ,

2) dokumenty wymienione w pkt 9 — ,Lista wymaganych dokumentow”, w podanej tam
kolejnosci,

3) oswiadczenia, ktérych tre§¢ podano w pkt 8 — ,, Wymagane oswiadczenia”, w przedstawionej
tam kolejnosci,

4) wykaz zrealizowanych robét ( wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 1) wraz z zatacznikami,

5) wykaz i informacje o osobach uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia ( wg wzoru
stanowiacego zalacznik 2) wraz z zalacznikami,

6) polisa od odpowiedzialnosci cywilnej,

7) potwierdzenie wniesienia wadium,

8) informacja z banku ( wg wzoru stanowiacego zatacznik 6),

9) parafowany projekt umowy,

10) pelmomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 9.3

11) harmonogram realizacji robot, o ktérym mowa w pkt 7 - »Wymagania techniczne
i jako$ciowe” oraz plan platnosci, (wg wzoréw stanowiacych zalaczniki nr 4 i 5),

12) szczegdtowy kosztorys ofertowy.

11.4 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowaé bedzie wylacznie
kryterium ceny. Oceny dokonywaé beda czlonkowie Komisji przetargowej stosujac zasade,
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iz oferta nie odrzucona, zawierajaca cene najnizsza jest oferta najkorzystniejsza.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Udzielanie wyjasnien i sposob porozumiewania sie Wykonawcow z Zamawiajacym

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawcow. Wyjaénienia
tresci SIWZ udzielane beda z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie, w szczegdlnoécei art. 9 ust. 1
12 i art. 38, ust. 1 i 2. Wnioski o wyjasnienia tresci SIWZ wymagaja formy pisemnej (lub faksem)
wylacznie w jezyku polskim.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzielié wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptyneta do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:
Pawel Pigtkiewicz, Izabela Bors
P1. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 4 — pokéj nr 12,
od poniedziatku do piatku w godz. 8.00-15.30,
fax.: 046 814 43 23,
Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawce faksem faktu otrzymania
kazdej informacji.
Wyjasnienie tresci SIWZ — decyduja pozniejsze odpowiedzi i wyjasnienia.
Terminy

Oferty nalezy skltada¢ do dnia 12.05.2009 r. do godziny 10:" w siedzibie Zamawiajacego, Urzad
Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 5, w sekretariacie (pokéj nr 12 na
pierwszym pietrze).

Publiczne otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 12.05.2009r. o godzinie 10:* w siedzibie Zamawiajacego,
Urzad Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 5 (sala konferencyjna na
pierwszym pigtrze).

Termin zwiazania oferta: 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert,

Termin podpisania umowy zostanie okreélony w zawiadomieniu wyslanym do Wykonawcy, ktérego
oferta zostanie wybrana lecz nie bedzie on krotszy niz 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty i nie bgdzie on dhuzszy niz termin zwigzania oferta.

Udzielenie zamo6wienia

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 11.4.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw, ktorzy
zlozyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podajac nazwe (firmg), siedzibg i adres Wykonawcy, ktérego
ofert¢. wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porownaniem zlozonych ofert,
zawierajacym punktacje przyznana ofertom,

2) wykonawecach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
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3) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne — jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogloszenia, albo zapytania o cene.

Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana Zamawiajacy wskaze miejsce i termin podpisania
umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana uchyli sie od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie mogl wybrac oferte
najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba ze
zachodza przestanki do uniewaznienia postgpowania.

Formalnosci

Wykonawcea, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza po uprawomocnieniu sie decyzji
o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy powinien przediozyé Zamawiajacemu —
w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia, umowe konsorcjum
stwierdzajaca solidarna odpowiedzialno§¢ wszystkich Wykonawcéw za realizacje przedmiotu
zamowienia, w ktorej lider konsorcjum (partner wiodacy) bedzie upowazniony do podejmowania
zobowiazan zwiazanych z realizacja umowy o wykonanie zaméwienia oraz odbierania instruke;ji
W imieniu i na rzecz wszystkich konsorcjantéw (partneréw). Przez uprawomochienie sie decyzji
0 wyborze oferty rozumie sig uplyw terminu na wniesienie protestu na wybor oferty, a w przypadku gdy
protest lub protesty zostana wniesione — dzien ich ostatecznego rozstrzygnigcia potwierdzajacego
prawidlowos¢ uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejsza.

W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza znajduje sig poza
terytorium Polski, a zaméwienie realizowane bedzie za posrednictwem oddziatu zarejestrowanego na
terytorium Polski, Wykonawca bedzie zobowiazany do przedtozenia stosownych pelnomocnictw.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawey w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze
dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw Ustawy przystuguja srodki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert §rodki ochrony prawnej przyshiguja réwniez organizacjom
zrzeszajacym Wykonawcow wpisanym na liste prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamodwien
Publicznych.

Protest wnosi si¢ w terminie 10 dni, liczac od dnia, w ktérym powzieto lub mozna bylo powziaé
wiadomos$¢ o okolicznoéciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, ze protest
dotyczacy ogloszenia lub postanowien SIWZ mozna wnieéé nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia
publikacji ogloszenia w dzienniku urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.

Protest uwaza sig za wniesiony z chwila, gdy dotart on do Zamawiajacego w taki sposob, ze mogt on
zapoznac si¢ z jego trescig. Protest powinien: wskazywaé oprotestowana czynno$é lub zaniechanie
Zamawiajacego, zadanie protestujacego oraz zwigzle przytoczenie zarzutdbw oraz okolicznodci
faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.

Kopig wniesionego protestu Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcom uczestniczacym
W postepowaniu, wzywajac ich do wzigcia udzialu w postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia
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protestu. Uczestnikami postgpowania protestacyjnego staja sic¢ Wykonawcy, ktorzy maja interes prawny
w tym, aby protest zostal rozstrzygnigty na korzys¢ jednej ze stron i ktérzy przystapia do postepowania
w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Zgloszenie przystapienia do postepowania
winno wskazywa¢ interes prawny w przystapieniu i okre$laé zadanie w zakresie zarzutéw zawartych
w protescie. Zgloszenie przystapienia do postepowania nalezy wnieé¢ do Zamawiajacego, a jego kopie
przekaza¢ Wykonawcy, ktory wnidst protest.

Wykonawca wnoszacy protest oraz Wykonawcy wezwani do wzigcia udzialu w postepowaniu nie moga
nastepnie korzysta¢ ze srodkoéw ochrony prawnej za czynnoéci Zamawiajacego wykonane zgodnie
z ostatecznym rozstrzygnigciem protestu zapadtym w postgpowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia
protestu oraz nie moga wnie$¢ kolejnego protestu powotujac sie na te same okolicznosci.

Zamawiajacy rozstrzyga protesty na zasadach okreslonych w art. 183 Ustawy.

Od rozstrzygnigtego protestu przystuguje odwolanie do Prezesa Urzedu Zamoéwieh Publicznych.
Odwotanie nalezy wnie$¢ w terminie 10 dni od dnia dorgczenia rozstrzygniecia protestu lub uptywu
terminu do rozstrzygnigcia protestu, jednoczesnie przekazujac kopie odwolania Zamawiajacemu.
Zlozenie odwolania w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z wniesieniem do
Prezesa UZP.

Kopig odwolania Zamawiajacy przekaze jednocze$nie wszystkim uczestnikom postepowania toczacego
si¢ w wyniku wniesienia protestu nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywajac ich
do wzigcia udzialu w postepowaniu odwolawczym.

Uczestnik postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia protestu moze zglosié przystapienie do
postgpowania odwotawczego na zasadach okreslonych w art. 184 ust. 4 Ustawy.

Odwotlanie rozpoznaje trzyosobowy sklad orzekajacy Krajowej Izby Odwolawczej zgodnie
z postanowieniami art. 186-193a Ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej uczestnikom postgpowania przystuguje skarga do sadu.

Lista zalacznikéw do CZESCI I SIWZ

Wymienione niZej zalaczniki stanowia integralng cze$¢ Opisu Warunkéw Zamowienia.

1. Zalacznik nr 1 — wykaz zrealizowanych robot

Zalacznik nr 2 — wykaz i informacje o osobach, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia

Zatacznik nr 3 - formularz oferty,

Zatacznik nr 4 - wzér harmonogramu,

Zalacznik nr 5 - wzor planu platnosci,

Zalacznik nr 6 - wzor informacji z banku,

Zalacznik nr 7 — wzor o$wiadczenia
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Wzor - wykaz zrealizowanych robdot

Zalacznik Nr 1

(nazwa firmy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT

Zestawienie sporzadza si¢ podajac_informacje tylko o przedsiewzieciach okreslonych w pkt 4.1.1)
CZESCI I SIWZ, zrealizowanych (zakonczonych) w ciagu ostatnich pieciu lat poprzedzajacych
niniejsze zamowienie, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie.

Nazwa, lokalizacja i opis . N Dokumenty
5.4 R Terminy realizacji . j
Zamawiajacy przedsigwziecia potwierdzajgce
nazwa i adres . . lez
Kubatura/Wartos¢ rozpoczegcia zakonczenia nalezyte

wykonanie robot

Dokumenty
(np. referencje)
w zalaczeniu

. .
.'.w ;’M‘f i .t‘.’..t.?. ..........

i
{ﬂ-"!
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Wzor — wykaz i informacje o osobach, ktdre bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia

Zalacznik Nr 2

................................................................................................................

(nazwa firmy)

WYKAZ I INFORMACJE O OSOBACH KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Stanowisko

Imig i nazwisko

Rodzaj Praktyka w
uprawnien latach

kierownik budowy

kierownik robot wodno-
kanalizacyjnych

kierownik robét
elektrycznych

kierownik robot
instalacyjnych

Stanowisko

Zamawiajgcy nazwa, adres, okres
pelnienia funkcji z dokladnoscia
do jednego miesigeca

Przedsiewzigcie nazwa i lokalizacja

kubatura

kierownik budowy

kierownik robot wodno-
kanalizacyjnych

kierownik robot
elektrycznych

nie dotyczy

nie dotyczy

kierownik robot
instalacyjnych

Nalezy zalgczy¢ kserokopie uprawnier oraz kserokopie zaswiadczen o wpisie do wlasciwej izby

samorzadowej

] l, /\ V, A A ¥
o igphete /' \_ /Wy
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Wzor — formularz oferty

Zalacznik Nr 3

(nazwa firmy)

Peina nazwa i adres firmy
nr telefonu, faksu,

nr REGON

nr NIP

(%)

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robét budowlanych
nr RG-1/341/6/2009

Oferujemy wykonanie zadania pn:
,Budowa Krytej ptywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie” objetego Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia za ceng:

B o) 1L (0 T OO ORUPRRRPRPUOOPOPPRRPPPURPOt z1,
TR oosvinissmormonsnns cominss b b ot A e PSR 3 SRR D z1,
ANTAT o snmmmnsssmssn e smmrrs 8 PSS S SRR RS A 5 ERERS # S8 5 £ AT 56 z1;

Termin realizacji — 24 miesiace od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji jakoSci: 36 miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
Akceptujemy warunki platnosci zgodnie z wymogami, okre§lonymi we wzorze umowy.

Nastepujace czesci zamowienia bgda powierzone podwykonawcom:

Za prace podwykonawcow odpowiadamy jak za wlasne.

Os$wiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezefi, dokonaliémy wizji lokalnej na terenie przeznaczonym pod budowe
oraz zdobyliémy konieczne informacje do przygotowania oferty.

| VAW,
-.-.-.,—aﬁf-"{ﬂ‘r ey
[

i



10.

11.

Oswiadczamy, iz uwazamy sig za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia tj. 60 dni.

Zobowiazujemy sie, w przypadku przyznania nam zamowienia, do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze naszej oferty.

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ w formie

Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie
udostepniania innym uczestnikom niniejszego postepowania informacji sktadajacych sig na oferte
a stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa tj. nizej wymienionych stron oferty o numerach:

.......................................

Podpis i piecze¢ Wykonawcy

&
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Wzdr - informacja z banku
Zalacznik Nr 6

Informacja z banku

................................................................................................................

....................................................................................

T TIN5 0 S 090 6 0 5 0 A A A 18 R AR 08 B 91081
nazwa i adres Firmy
posiada podstawowy rachunek w tutejszym oddziale Banku w
............................................... , ktory wg stanu na dzien dzisiejszy nie jest obcigzony
siedziba oddzialu

tytutem egzekucyjnym i ktérego obstuga przebiega prawidtowo.

Firma posiada na rachunku wolne $rodki finansowe w kwocie.................. PLN
i/lub biezaca zdolnos¢ kredytowa na taczna kwotg min. .............ceenenes PLN

......... podp1s1p1eczchanku
Uwaga:

Dopuszcza sie przedstawienie niniejszej informacji takie na druku firmowym banku lub
spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo kredytowej, pod warunkiem, Ze zawieraé ona bedzie
wszystkie elementy wymagane niniejszym wzorem.



Wzor - oswiadczenie
Zatacznik Nr7

(nazwa firmy)

OsSwiadczenie

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ofwiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w niniejszym
postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego, tj.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub CZynnosci,
jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

2)posiadamy niezbedna wiedze i do$wiadczenie oraz dysponujemy potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

3) znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

4) nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

5) po zapoznaniu sie z warunkami zamowienia akceptujemy je bez zastrzezen,

6) oferowane materiaty spetiaja wszystkie warunki zamowienia, a w szczeg6lnosci posiadaja

wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.



CZESC Il WZOR UMOWY _,, BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM
W_RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

UMOWA Nr ...

zawarta w dniu .............. 2009 r. w Rawie Mazowieckiej pomiedzy:

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka adres: Pl. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5, 96-200
Rawa Mazowiecka, ktora reprezentuje:

Eugeniusz Goraj- Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, zwang w dalszej tre§ci umowy

sZamawiajacym”,

a

.......................................................................................... R - PR —
v s | s BAVCTESErOWRINYINT W sonswsmmesenssssiminissseses , Teprezentowanym
przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawca”.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostala zawarta umowa
0 nastepujace; tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne,
ktorego przedmiotem jest : ,,Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem
w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”, zwane dalej :
»przedmiotem zamowienia”,
2. Przedmiot zamowienia okre§laja dokumentacje projektowe zawierajace:

1) Projekty budowlane, wykonawcze i specyfikacje techniczne opracowane na
zlecenie Zamawiajacego przez zespot projektantéw PAS Projekt Archi. Studio
ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn,

2) Projekt budowlany stacji gazowej Q=122 m3/h dla budynku plywalni
miejskiej i lodowiska oraz projekt budowlany przylacza gazu $r/c DN-50 dla
budynku ptywalni miejskiej i lodowiska — opracowany przez Biuro Projektow
Budowlanych, 05-822 Milanéwek, ul. Jodlowa 8, Biuro w Warszawie,
ul. Kasprzaka 25,

przekazane jako zatacznik do SIWZ.

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie roboty konieczne w sposob oczywisty
do zrealizowania obiektu ,,pod klucz” tj. np. roboty state, pomocnicze (tymczasowe)
réwniez nie wymienione w SIWZ, .

4. Oferta Wykonawcy obejmuje pelny zakres przedmiotowy robot wynikajacych z projektow
wykonawczych, przedmiaréw rob6t w technologii okreslonej w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych. W przypadku ewentualnych niezgodno$ci
pomigdzy tymi dokumentami wystepuje nastgpujaca hierarchia dokumentow:

1) SIWZ

2) zawarta umowa

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) dokumentacja projektowa,

5) przedmiary robot,

6) oferta wykonawcy.

POI Sp. z 0.0.



CZESC I WZOR UMOWY .. BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM
W _RAWIE MAZOWIECKIE] Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

Wykonawca zobowiazuje si¢ do skompletowania  dokumentéw koniecznych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz do wystapienia w imieniu
Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie bedzie zatacznikiem do protokotu
odbioru koficowego obiektu.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu zamoOwienia ustala sig maksymalnie na 24 miesiace,
liczac od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze wykonanie lodowiska z
niezbednymi probami i rozruchem wykonane zostanie w czasie 12 miesigcy, nie
pozniej niz do 30 wrzesnia 2010r.

2. Realizacja przedmiotu zaméwienia nastepowaé bedzie w oparciu o zatwierdzony w
formie pisemnej przez Inzyniera Kontraktu plan rob6t  przedlozony przez
Wykonawce w ciagu 14 dni od podpisania umowy z zastrzezeniem, ze wykonanie
lodowiska z niezbgdnymi probami i rozruchem wykonane zostanie w czasie 12
miesiecy, nie podzniej niz do 30 wrzesnia 2010r. Na kazde Zzadanie InZyniera
Wykonawca przedlozy aktualizacje planu rob6t obejmujacego harmonogram robdt i
plan platnosci (np. w programie MS Projekt).

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie w zwiazku z realizacja przedmiotu
zaméOwienia bedzie Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycyjnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul.
Gajowej 99, zwane dalej: ,, Inzynierem Kontraktu”. Inzynier Kontraktu §wiadczy w
szczegdlnosci ushugi inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajac w granicach
umocowania okre$lonego w Prawie Budowlanym oraz w umowie na pelnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu z dnia 17.03.2009r. zawartej z Zamawiajacym.

Inzynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej wobec Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg przez tego ostatniego przedmiotu zamoOwienia, jak roéwniez
odpowiedzialno$ci finansowej wobec Zamawiajacego za realizacjg przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce.

Do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdt wynikajacych z warunkow niniejsze;
umowy Wykonawca wyznacza:

T S S 4 - posiadajacego uprawnienia nr ....... do pehienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktory zlozony na pismie oswiadczenie
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy.

- RS A R - posiadajacego uprawnienia nr ....... do pehienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktory ztozony na piSmie o§wiadczenie
o podjeciu obowiazkoéw kierownika roboét sanitarnych.
e eaneea - posiadajacego uprawnienia nr ....... do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktory ztozony na pismie o$wiadczenie
o podjeciu obowiagzkow kierownika robot elektrycznych.

S i S S i v e - posiadajacego uprawnienia nr ....... do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktory zlozony na piSmie o§wiadczenie
o podjeciu obowiazkow kierownika robot instalacyjnych niskopradowych, AKPiA .

POI Sp. z 0.0.



CZESC Il WZOR UMOWY ,, BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM
W _RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy 1 egzemplarza

dokumentacji projektowej, okre§lonej w § 1 ust.2,

2) Przekazanie terenu pod realizacje przedmiotu zamowienia w terminie do 5 dni po
podpisaniu umowy,

3) Przekazanie Wykonawcy kserokopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg oraz
dziennika budowy,

4) Udostepnienia Wykonawcy, w razie koniecznosci, oryginalu pozwolenia na budowe oraz
przekazanie dokumentacji budowlanej celem naniesienia zmian powykonawczych,

5) Dokonywanie odbioru robot zanikajacych, bez zbednej zwloki, w terminie do 3 dni od daty
zgloszenia ich wykonania i dostarczenia przez Wykonawce badaf umozliwiajacych ich
odbior jakosciowy,

6) Protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu zamowienia z terminie 14 dni od
zgloszenia jego wykonania (w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie),

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

§5
1. Do obowiazkow Wykonawcy (bez odrebnego wynagrodzenia) nalezy:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej i placu budowy w
terminie do 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i oplacenie kierownika budowy oraz
kierowniko6w robot, zapewnienie i oplacenie energii elektrycznej i wody na potrzeby
budowy,

3) Dostarczenie na plac budowy na koszt wlasny materialow i urzadzen potrzebnych do
wykonania robdét,

4) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz we
wlasciwym porzadku,

5) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
Budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

6) Wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

7) Prowadzenie rtob6t zgodnie z: dokumentacja wyszczegolniong w § 1 ust2,
obowiazujacymi przepisami budowanymi, BPH, Ppoz. Poleceniami Inzyniera Kontraktu,
oraz zasadami sztuki budowlane;j,

8) Ponoszenia, od chwili przejecia placu do chwili jego odbioru, odpowiedzialnosci na
zasadach ogolnych za wszelkie szkody powstale z jego winy na placu budowy,

9) Zapewnienie wykonania przedmiotu zaméwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiagzujacymi przepisami prawa, a w szczeg6lnosci zapewnienie wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

10)  Koordynacja rob6t poszczegdlnych branz i podwykonawcow,

11)  Natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie

Zamawiajacego o ich wystapieniu,

\
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12)  Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu roboét zanikajagcych lub ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem oraz dostarczenie wynikow badan umozliwiajacych ich
odbidr jakosciowy,

13)  Obsluga geodezyjna, geologiczna dla wszystkich robot;

14)  Realizacja robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem sond, przewidzianych
przedmiarem robdt, tj. z wykonaniem odwiertow i instalacji,

15)  Wykonanie obowigzujacych badan i sprawdzen oraz przekazanie ich
Zamawiajacemu, pisemne powiadomienie Inzyniera z 14—dniowym
wyprzedzeniem o gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania Zamawiajacemu (par. 6 ust. 6 umowy).

16) porzadkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza w terminie ustalonym na odbiér

koficowy przedmiotu zamowienia oraz doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego
odbior i przekazanie od uzytkowania,

17) Uczestniczenie we wszystkich odbiorach i komisjach, w tym komisjach odbiorowych po
wykonaniu obiektu z uczestnictwem przedstawicieli organéw panstwowych,

18) Posiadanie aktualnej polisy Iub innego dokumentu ubezpieczeniowego
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie przedmiotu zamowienia opisanego w par. 1 ust. 1 na kwotg minimum
5.000.000,00 PLN (stownie PLN: pie¢ milionow zlotych). Dokument ubezpieczenia
Wykonawca okaze Zamawiajacemu najpozniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

19) Przedstawienie Zamawiajacemu z 14-dniowym wyprzedzeniem przeznaczonych do
wbudowania materialéw, urzadzen i wyposazenia, oraz ich wbudowanie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego,

20) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu przed odbiorem wraz z
dokonaniem niezbednych pomiarow 1 sprawdzen zamontowanych urzadzen
technicznych,

21) Przeprowadzenie koniecznych testow wszelkich instalacji oraz dostarczenie wszelkich
zatwierdzen i certyfikatow dla tych urzadzen i materialéw oraz protokotéw z rozruchu
uzyskanych w obecnosci dostawcow mediow ( jak np. zakladu energetycznego,
gazowni, dostawcy ustug telekomunikacyjnych , itd.),

22) Wszelkie materialy i urzadzenia powinny byé dostarczone przez Wykonawce wraz z
wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa,
takimi jak migdzy innymi: deklaracjami zgodnosci producenta, aprobatami
technicznymi, certyfikatami zgodnos$ci, certyfikatami dopuszczenia do uzytku lub
obrotu, atestami, itd. (sporzadzonymi w jezyku polskim). Wszelkie takie urzadzenia i
materialty winny by¢ w pelni zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa,
licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wiasciwych organow i
instytucji. Wszelkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z dokumentacja techniczno
ruchowa (DTR), gwarancjami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

23) Przeprowadzenie nieodplatnie szkolen pracownikéw  wyznaczonych przez
Zamawiajacego  dotyczacego/ych uzytkowania, obstugi i konserwacji  urzadzen
technicznych w zakresie wentylacji, klimatyzacji, rozdzielni obstugi urzadzen
technicznych, elektrycznych, wszystkich urzadzen nisko-pradowych, wszystkich
urzadzen basenowych i wezla cieplnego,

24) Dokonywanie i przedkladanie aktualizacji planu robdt obejmujacego harmonogram
robot i plan platnosci (np. w programie MS Projekt) na kazde zadanie Zamawiajacego.

25) Osiagnigeie parametrow technicznych i technologicznych przewidzianych w projekcie
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26) Zaptata wynagrodzenia za nadzor autorski (1 pobyt: ........ zt acznie z podatkiem VAT)
w przypadku potrzeby interpretacji badz wyjasnienia zawartosci projektu. Braki i wady
projektu beda usuwane przez nadzor autorski nieodplatnie.

2. W zakresie realizacji wskazanych w powyzszych ustepach obowiazkéw Wykonawcy,
Zamawiajacego reprezentowaé bedzie Inzynier Kontraktu, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 3 ust.1., z zastrzezeniem ponizszego ust. 3.

3. Strony zgodnie ustalaja, iz Zadne polecenia Inzyniera Kontraktu nie upowazniajg
Wykonawcy do dzialania niezgodnie z umowa na wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Dziatanie zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci z tytulu naruszenia umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma od Inzyniera
Kontraktu polecenia niezgodne z umowsa, powinien niezwlocznie powiadomié o tym
Zamawiajacego 1 bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane z
zaniechaniem takiego powiadomienia.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia wylacznie z nowych
materialéw i urzadzen.

2. Wykonawca gwarantuje i o§wiadcza, iz wszelkie materiaty i urzadzenia beda przez niego
dostarczane wraz z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi
przepisami prawa, takimi jak migdzy innymi: deklaracjami zgodno$ci producenta,
aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodno$ci, certyfikatami dopuszczenia do
uzytku lub obrotu, atestami, itd. Ponadto o§wiadcza, iz wszelkie takie urzadzenia i
materialy beda w pelni zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wladciwych organdéw i instytucji, a takze
beda odpowiada¢ wymaganiom projektow i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt.

1) Wykonawca gwarantuje i o$wiadcza, iz jakos¢ urzadzen, materiatéw i wszelkich
czgsci robot bedzie badana i kontrolowana na biezaco w trakcie wykonywania robot i
po ich zakonczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli beda zawarte w protokotach
zalaczonych do dziennika budowy oraz przywotane w dzienniku budowy.

2) Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, iz posiada wszelkie zezwolenia i koncesje
niezbgdne dla realizacji robdt oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy bedzie wypelnial Zzadania, przekazywal wszelkie
zawiadomienia okreslone jako niezbgdne w Pozwoleniu na Budowe, postanowieniach
wszelkich przepisow, ustaw, rozporzadzeniach lub innych regulacji, wydanych przez
wszelkie ukonstytuowane wladze publiczne posiadajace jurysdykcje nad robotami
budowlanymi.

3) Wykonawca, dzialajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do
uzyskania wszelkich zezwolen, ktérych koniecznodé uzyskania moze pojawié sie w
trakcie prowadzenia robot.
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4) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu z 14—dniowym
wyprzedzeniem o swojej gotowosci do odbioru koficowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Wykonawceg dotaczone zostana nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c) oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

d) protokoty badan i sprawdzen;

e) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza;

f) potwierdzenie odbiory wykonanych przylaczy:;

g) kompletng dokumentacje powykonawcza;

h) pozytywne stanowiska i opinie Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej,

1) wszelkie atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen,

J) prawomocne i ostateczne bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie, ktore zostanie
uzyskane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich rob6t dodatkowych — zmian
(nieobjetych oferta) w okresie realizacji rob6t na warunkach okreslonych w SIWZ.

§7

Obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w art. 632 ust.1. K.c., wynikajace z oferty
Wykonawcy, ktére wyraza sie kwota:

netto przedmiot zamowienia ......................... PLN (stownie PLN: ...........cccovene.
................................ )

voeee. % VAT w kwocie ............. PLN (slownie PLN: s sommies s
....................... ),

brutto przedmiot zamoéwienia: .................oeeen.n. PLN (stownie PLN: ...............
...................................... %

1 obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia, w tym takze ryzyko
wystapienia robot nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia i przekazania go do uzytkowania.

Wynagrodzenie ryczaltowe brutto wskazane w ust.1 stanowi wynagrodzenie obejmujace
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace wprost z dokumentacji
(projektu, STWiOR), sporzadzonej przez PAS Projekt Archi. Studio ul. Plantowa 5
05-830 Nadarzyn., jak réwniez w niej nieujgte, a niezbedne do realizacji zadania i
osiggnigcia efektu koncowego. A takze wszystkie skladniki oraz obciazenia jak rowniez
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wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktore sa niezbedne do nalezytej i
terminowe]j realizacji przedsigwzigcia zgodnie z projektem, warunkami umowy, w
szczegolnodci koszty zwiazane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatdow
urzadzen i instalacji a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne,
proby szczelnosci, oplaty za zajgcie pasa drogowego itp. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cla, koszty transportu na placu budowy, zaladunku, rozladunku,
transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, oplaty za uslugi  geodezyjne i
geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania ktore sg zwigzane z utrzymaniem i
rozruchem obiektu. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodg i prad na potrzeby budowy, oraz
oplaty ubezpieczeniowe i za ochrong. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§8

( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamowienia z udzialem Podwykonawcow)

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ sitami wlasnymi zakres robot budowlanych

stanowiacy ..... % warto$ci zamoOwienia pelen zakres rzeczowy robot.

Zakres robot :
| ) , Stanowiacy .... % wartosci przedmiotu zamowienia,
2) e , stanowiacy .... % warto$ci przedmiotu zamowienia,
- Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow:
P ——
Ad. 2) i

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiagzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekty umow z Podwykonawcami na roboty, o
ktérych mowa w powyzszym ust.2. wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robot do
wykonania przez Podwykonawce w terminie 30 dni przed planowanym wej$ciem
Podwykonawcy na teren budowy celem realizacji robot. Zamawiajacy zastrzega, iz
ustalone z Podwykonawcami wynagrodzenie nie moze przekracza¢ wynagrodzenia (cen)
okreslonego w ofercie wykonawcy za dany zakres robot.

Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen ze strony Zamawiajacego zgloszonych w ciggu
14 dni od przekazania Zamawiajagcemu projektow umow, o ktorych mowa w powyzszym
ust. 4 wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robot do wykonania przez Podwykonawcg,
oznaczaé bedzie ich akceptacje. Kopie umowy zawartej z Podwykonawca Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu bez zbednej zwloki wraz z wynagrodzeniem (cenami)
stanowiacym podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca (np. kosztorys
ofertowy).

. Wykonawca wyraza zgode na zatrzymanie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia
niezaptaconych w terminie naleznosci Podwykonawcow i dokonanie zaptaty dopiero po
przedstawieniu o$wiadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu si¢ z nim z poprzedniego
fakturowania, jezeli takie miato miejsce. Dzialanie takie nie bgdzie traktowane jako
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naruszenie przez Zamawiajacego warunkOw umowy ani tez nie bedzie stanowito
podstawy do zadania przez Wykonawce zaptaty odsetek za opdznianie.

§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej:
»zabezpieczeniem”, w wysokoSci sStanowiacej ......... % wynagrodzenia brutto
okreslonego W § 7 ust.], tj.: wiessvecssseane PLN (stownie PLN: .....ccociiminniinivinenninnn,
............................. ) zlotych.

2. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. 70% ustalonego zapieczenia Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy w ciagu 30 dni po
ostatecznym odbiorze przedmiotu zamowienia.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi/ gwarancji wynosi 30%
wysokosci ustalonego zabezpieczenia, tj. .............. PLN, i zostanie zwrocona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi/ gwarancji .

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik obiektu ma prawo bez uzyskiwania
dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢
na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek powstatych w wyniku nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie
gwarancji i regkojmi, ktoérych Wpykonawca nie usunie w terminie ustalonym z
Zamawiajacym. O wysokosci kwoty zapieczenia wykorzystanej na powyzszy cel
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w terminie 14 dni po usunigciu usterek/ wad.

§ 10

Strony ustalaja kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2) za opoznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci - 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdzZnienia,- za op6znienie W usunigciu wad stwierdzonych
w okresie rgkojmi w wysokosci - 0,1% wynagrodzenia umownego za etap ktérego
dotycza wady, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

3) za odstagpienie z winy Wykonawcy od umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego

4) za op6znienie w przejeci placu budowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego,

za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na przejgcie placu budowy.
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5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot begdzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego,

6) jezeli Wykonawca nie uzgodnieni z Zamawiajacym zatrudnionych Podwykonawcow
rob6t w wysokosci 5 % sumy wynagrodzenia, za kazdego nieuzgodnionego
Podwykonawce.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie z winy Zamawiajacego od umowy - rownowarto$¢ poniesionych przez
Wykonawce naktadow.

2) za op6znienie w zaplacie naleznego wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

odsetki ustawowe.

3) za opOznienie w przekazaniu placu budowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
stanowiacego sume¢ wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia ustalonego j.w. staje sig

wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong ktdra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez drugg strong z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie zwloki Wykonawcy w zaplacie kary moze potraci¢ nalezna mu kwotg z dowolnej
nalezno$ci Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwloki Zamawiajacego moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogolnych.

5. Strony zastrzegaja sobie, Ze niezaleznie od kar umownych moga dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego w przypadku powstania szkody.

§11

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catosci
przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi koficowemu na podstawie
dokonanych wpisow w dzienniku budowy, przez Inzyniera Kontraktu, o ich wykonaniu
bez wad.

3. Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowo$¢ do
odbioru najpézniej z terminie okre$lonym w § 2 ust.1.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu zaméwienia w ciagu 14
dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Odbior zostanie dokonany przez Komisjg Odbiorowa w skladzie: Inzynier
Kontraktu, Zamawiajacy, Wykonawca. Czynno$ci odbioru lacznie z wykonaniem
niezbednych poprawek nie beda trwaty diuzej niz 14 dni od daty rozpoczgcia odbioru w
uwzglednieniem ponizszych postanowien.

5. W przypadku koniecznoéci przediuzenia terminu jak wyzej Wykonawca przedhuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu zamowienia po raz drugi.

7. Strony postanawiaja, Ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokoét odbioru koncowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegodlnosci:

1)  oznaczenie miejsca sporzadzenia protokéhu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4)  wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow
przekazanych Zamawiajacemu przy odbiorze,

5)  wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot podlegajacych odbiorowi, a w
szczegolno$ci zgodnosci ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej
przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek,

7) decyzje Zamawiajacego co do: przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawcg przedmiotu zamowienia, terminu usunigcia ujawnionych wad i usterek,
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznal jako nie
nadajace si¢ do usunigcia lub co do powtérnego wykonania robot obejmujacych
przedmiot zamowienia,

8) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

8. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru
koncowego:

1) do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi

2)

3)
4)
3)

6)

Kontraktu na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcy w ciggu 10 dni od daty
dokonania odbioru, wyciag z protokétu w zakresie dotyczacym ustalen odnoszacych
sig do Podwykonawcy.

Podstawe rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamdéwienia stanowic
bedzie protokét odbioru ostatecznego robot.

Odbiér koncowy bez wad stanowi jednoczesnie odbidr ostateczny przedmiotu
zamowienia.

Od dnia odbioru ostatecznego rozpoczynaja swoj bieg terminy zwrotu zwolnienia
zabezpieczenia.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy, odbedzie przy udziale Wykonawcy
i Inzyniera Kontraktu odbior pogwarancyjny przedmiotu zamoéwienia zakonczony
protokotem odbioru pogwarancyjnego.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja postanowien paragrafu 10 o karach
umownych

§12

1. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowej stanowié¢ bedzie
zakonczenie poszczegélnego etapu robot, zgodnie z zatwierdzonym planem robot,
potwierdzone protokolarnie przez Inzyniera Kontraktu.

—d }
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Fakturowanie robdt nastgpowaé bedzie etapami do wysokosci 95% wartosci elementow
wskazanych w harmonogramie realizacji robot i planie ptatnosci, po uprzednim odbiorze
czgSciowym wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru i fakturowania cze$ciowego rob6t moze by¢ tylko zakoficzony

element rob6t wyszczegdlniony w harmonogramie realizacji robot, oprécz pozycji -...

5) Pozycje- .... moga by¢ przedmiotem fakturowania czeSciowego w transzach po %
warto$ci pozycji.

6) Rozliczenie koncowe etapu nastapi po zakonczeniu i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru danego etapu zadania zgodnie z kwota podana w planie
ptatno$ci zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

7) Wszelkie ptatno$ci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o dokumenty
rozliczeniowe, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

8) W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowana fakturag
przez Inspektora Nadzoru o$wiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymal on nalezne
wynagrodzenie za wykonane roboty z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

9) Faktury czgSciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesiacu.

10) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu fakture koficowa w terminie do 7 dni po
ostatecznym odbiorze przedmiotu zamowienia.

11) Za datg zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu
bankowi do przelania §rodkow na rachunek bankowy Wykonawcy.

§13

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT . Faktury winny
by¢ wystawione na rzecz: Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, Pl. Marszalka Jozefa
Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-15-79-113

Wykonawca o$§wiadcza, iz jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesigcy gwarancji jako$ci na przedmiot
zaméwienia liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia.

Strony roéwniez ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia wynosi co najmniej 3 lata,

. Poczatek terminu gwarancji i rgkojmi liczony bedzie od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu zamowienia ( tj. uzyskania pozwolenia na uzytkowanie).

. Warunki gwarancji ustalone zostana w odrgbnym dokumencie gwarancyjnym, ktory
dorgczony zostanie Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym, przed rozliczeniem
finansowym. Warunki tej gwarancji nie moga by¢ mniej korzystne od przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie gwarancji i rekojmi na
zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
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6. Stwierdzone w okresie rgkojmi i gwarancji (na podstawie protokotdéw ujawnienia usterek/
wad) usterki lub wady Wykonawca usunie na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym, przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych ich usuniecia.

7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu odbioru
najpdzniej w ciagu 7 dni od daty ujawnienia sie wady.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zadanym terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz zaplaci
wynagrodzenie z kwoty zabezpieczenia na okres gwarancji.

9. Wykonawca przystapi do usunigcia niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin
od otrzymania pisemnego zgloszenia od Zamawiajacego wszelkich wad, usterek i
awarii, ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zakoficzenie usuwania wad, usterek i
awarii, uszkodzefi i uchybien nastapi tak szybko jak to praktycznie mozliwe. W
odniesieniu do systemu obshugi klienta i automatyki w sprawach oprogramowania
Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy zapewnienia dodatkowo serwisu on-line.

10. Jezeli koszt usuniecia wady przekracza warto$¢ zapieczenia, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ niezabezpieczone] kwoty w sadzie rzeczowo wlasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

11. W okresie rekojmi/ gwarancji Wykonawca bedzie pisemnie powiadamial Zamawiajacego
niezwlocznie o zmianie swojej siedziby oraz numerach telefonicznych do nawiazania
kontaktéw. Jezeli w wyniku braku takiej informacji nastapi opOznienie powiadomienia
Wykonawey o wystgpieniu wady, to kara umowna w wysokosci jak za zwloke w
usunigciu wad, liczona bedzie réwniez za opOznienie w przystapieniu do usuniecia wady
spowodowanej brakujaca informacja o siedzibie Wykonawcy.

§15

1. Zmiana i uzupelnienie zawartej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i musza by¢ akceptowane przez umawiajace sie
strony.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za
wyjatkiem przypadku :

1) zmiany dokumentacji projektowej, nie prowadzacej do zmiany przedmiotu zaméwienia,
okre§lonego w SIWZ i umowie, w wyniku zaistnienia sytuacji, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest konieczna, tj. wad projektowych,
ktorych Wykonawca nie miat obowiazku sprawdzi¢, a ktore uniemozliwiaja prawidtowe
wykonanie przedmiotu zamowienia; ustala si¢ w takim przypadku nastgpujacy tok
postgpowania:

a) gdy wykonanie robot z projektu zamiennego nie podwyzszy wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust.1 umowy:

- wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za niewykonane roboty,

- wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich robét dodatkowych — zmian
(nieobjetych cena oferty) w okresie realizacji robot na warunkach okreslonych ponizej:

» w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od przekazania Wykonawcy zapytania
ofertowego na wykonanie robdt dodatkowych, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu ofertg¢ wykonania tych robot, sporzadzong w
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oparciu o dostarczong dokumentacje i ceny rynkowe, w zadnym wypadku nie
wyzsze od stawek podanych w Ofercie Przetargowe;.

» Wykonawca jest zobowiazany do rozpoczecia robot dodatkowych tak szybko,
jak bedzie to mozliwe, ale nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty
zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie wynagrodzenia Wykonawcy
za te roboty.

»> Jezeli w okre§lonym terminie Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu
przedmiotowej oferty wykonania robét dodatkowych, Zamawiajacy bedzie
mial prawo zatrudni¢ w tym celu inny, wybrany przez Zamawiajacego
podmiot z zachowaniem przepisdéw ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2) Wystapienia awarii infrastruktury biegnacej przez teren budowy, powstatej bez winy
Wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu umownego zostanie okre$lona po usunigciu
awarii 1 jej skutkow.

3. Zar6wno wystapienie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy jak i konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy wymagaja protokolarnego
stwierdzenia wystapienia takich okolicznosci oraz uzasadnienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do niniejszej umowy.

§ 16

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w niniejszej umowie.

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 21 dni.

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z
SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowg. W szczegdlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywal materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nie
rownowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych,
jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

2) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy

lub jego znacznej czescei,

3.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokét inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzief odstapienia; protokol
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4, Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w niniejszej umowie,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 7 dm od daty
odstapienia od umowy.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§18
Ewentualne spory wynikajace na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
wladciwy rzeczowo sad.

§19

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zataczniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) SIWZ
3) wykaz dokumentacji projektowej okreslajacej przedmiot zamowienia,

§ 20

Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 jednobrzmiacych egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego
a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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