



Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-22

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 60) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. Zgodnie z art. 38 ust. 6 u.p.z.p., jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert. Po udostępnieniu oferentom SIWZ do zamawiającego wpłynęło wiele pytań mających na celu wyjaśnienie jego treści, a odpowiedzi na nie dokonują modyfikacji SIWZ i wpływa na znaczne zwiększenie nakładu pracy koniecznego do przygotowania oferty. Ponadto, oferenci mają do dyspozycji niekompletną dokumentację techniczną co jeszcze bardziej utrudnia i uniemożliwia rzetelną i precyzyjną wycenę. Każdego dnia pojawiają się nowe aktualizacje dokumentacji co powoduje, że oferenci znacznie utrudnia pracę nad tym tematem.

W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o trzy tygodnie tj. 16.06.2009r.

Odpowiedź nr 1: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 02.06.2009r. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej dnia 19.05.2009r.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Wojciech Skórczek
Zastępca Burmistrza Miasta
.....
(podpis zamawiającego)