

Rawa Mazowiecka, dnia 25.05.2009 r.



Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 65) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

- 1. Brak do dnia dzisiejszego opublikowania wyjaśnień na pytania przesłane do Zamawiającego w dniu 11.05.2009r., dotyczące projektów konstrukcji i instalacji kotłowni oraz późne udostępnienie na stronie internetowej (15.05.2009r., godz. 15.00) projektu instalacji elektrycznej lodowiska i oświetlenia zewnętrznego w znacznym stopniu utrudnia przygotowanie oferty w wyznaczonym terminie.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o opublikowanie wyjaśnień oraz przedłużenie terminu składania ofert.*

Odpowiedź nr 1: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 02.06.2009 r. i opublikował niniejszą informację na swojej stronie internetowej.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

BURMISTRZ MIASTA

(podpis zamawiającego)
mgr Eugeniusz Goraj

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania