UMOWA
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ..........ccoeeann.. 2017r. w Rawie Mazowieckiej pomiedzy:

Miastem Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
reprezentowanym przez:

Dariusza Misztala - Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, zwang dalej

"Zleceniodawceg", z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Rawa Mazowiecka Marii Jolanty
Witczak,

a
................................................................................................ , Z siedziba W..ocoviiceennn,
PEZY UL siiiiienenonsssnsmmmnsnnsmmes s ZATCICEITOWANYIN W i sousnessisivisvsissmmrnanenssacsnn , Teprezentowanym
PUEBE i sawianions 55uiins me wommas snssmns . zwanym w dalszej treSci umowy ,,Zleceniobiorca”,

w  rezultacie wyboru oferty Wykonawey w  trybie przetargu nieograniczonego,
0 nast¢pujacej tresei:

§1
I Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskicgo W SPeCaAlNOSCheeerennnnneerrenrnnreenssreennessssseseesmmn
wramach zadania inwestycyjnego pn.: : Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad
realizacja inwestycji pn.,Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie
Mazowieckiej” oraz ,Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi
Rawskiej wraz zzagospodarowaniem otoczenia w Rawie Mazowieckiej”

2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia w calosci, zgodnie
Z UMowa,.

3. Zleceniobiorca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy z nalezyty starannogcia.

§2
1. Nadzor inwestorski, stanowiacy przedmiot umowy, Zleceniobiorca bedzie wykonywat od
dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia robét na zadaniu mwestycyjnym, bez wzgledu
na termin ich zakonfczenia (wraz z dokonaniem bezusterkowego odbioru koficowego
zadania i rozliczeniem koricowym zadania).

§3

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do wykonania w zastepstwie Zleceniodawcy
obowiazkéw zwiazanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w §1 niniejszej umowy, w nastepujacym zakresie:

1) pelienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi  robotami branzy
....................................................... dotyczacymi »Rewaloryzacja
zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej”/,,Przebudowa i remont
zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia w Rawie Mazowieckiej”(*niepotrzebne skresli¢), zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi,
projektami, decyzjami, zasadami wiedzy technicznej 1 umowami oraz nad terminowym
1 prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego w zakresie powierzonych zadan
wraz z analiza dokumentacji i kontrola w terenie prowadzonych robét (Szezegdtowy
opis robot znajduje si¢ w dokumentacji projektowej dostepnej pod adresami:
http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir.przetargi?zamowienie publicznelD=195:
http//www.bip.rawamazowiecka.pl/redir.przetargi?zamowienie publicznelD=201




2) protokolarne przekazanie wykonawcy robét budowlanych terenu budowy, przy
udziale zamawiajacego,

3) weryfikowanie biezacych pisemnych zapiséw w dzienniku budowy,

4) weryfikacja i zatwierdzenie przedlozonego przez wykonawce robét budowlanych
harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robot, wterminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania,

5) monitorowanie postepu prac poprzez porownywanie postepu faktycznego
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,

6) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy
robdt budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, poprzez:

a) dokonywanie odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

b) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

¢) sprawdzanie faktur czesciowych oraz faktury koncowej przed ich
zatwierdzeniem przez zamawiajacego,

7) nadzor nad prawidtowoscia dokumentowania robét zwigzanych z wywozeniem,
skladowaniem, demontazem lub utylizacjg materialow odpadowych i pochodzacych
zrozbidrki w ramach realizowanych robét budowlanych oraz prac dotyczacych
zieleni,

8) reprezentowanie zamawiajacego na terenie budowy,

9) wydawanie wykonawcy prac objetych nadzorem polecett na pi$mie, atakze
prowadzenie korespondencji z wykonawcay prac bedacych przedmiotem nadzoru
1 zamawiajacym,

10) dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidfowego sprawowania
nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia, z czgstotliwoscig zadeklarowana w ofercie.

1Drozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnosci wykonywanych prac z projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

12)uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
wnioskowanie do zamawiajacego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$é zmian,

13) udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego w sporzadzaniu protokolow koniecznosci,

14) sprawdzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych, czy spetnione zostaty
wymagania dotyczace bezpieczenistwa ruchu (obejmujace réwniez poruszanie sie po
terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaly zorganizowane z uwzglednieniem
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych min.:
prawidlowos¢ i jako$¢ wykonywanych rtobét, zabezpieczenie bezpieczenstwa
1 zdrowia, jako$¢ uzywanych materialow, itp.,

16) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogolnego porzadku na
budowie,

17) zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsigwzigcia dla ochrony s$rodowiska w
czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektow statych,

18) zatwierdzanie przez poszezegélnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego w swoich
branzach (specjalnosciach) ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy robdt
budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkéw,

19) zatwierdzanie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego proponowanych metod
wykonania robdt budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe Zaproponowane
przez wykonawcg robot budowlanych, w terminie 7 dni roboczych,

20) zatwierdzanie atestow 1 receptur przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,



21) zatwierdzanie materialéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia przewidzianych
przez wykonawce robét budowlanych oraz innych prac objetych nadzorem do
wbudowania, oraz formulowanie zalecei dotyczacych wszelkich certyfikatow,
atestow, dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracjii zgodnodci, gwarancji, praw
wlasnosci, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materialéw wadliwych lub
nie dopuszczonych do stosowania, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej
branzy,

22) kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialow,

23) czuwanie nad jako$cia wykonywanych robét, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego
w swojej branzy,

24) udzial inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, w naradach koordynacyjnych,

25) nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecefi komisji odbiorowej
I usunigcia stwierdzonych wad, usterek dajacych sie naprawié,

26) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych przez inspektoréw nadzoru
mwestorskiego poszezegélnych branz, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot
budowlanych oraz usunigtych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji
przeprowadzonych testéw technologicznych rozruchéw urzadzer i wyposazenia,

27) petienie nadzoru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz
nad przeprowadzeniem wszelkich testow, préb i rozruchéw oraz przegladow,

28) przyjecie opracowanych przez wykonawce rob6t budowlanych oraz innych prac
obj¢tych  nadzorem: wszelkich wymaganych instrukcji  eksploatacyjnych,
dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, wcelu utatwienia przekazywania
obiektu do eksploatacji przyszlemu uzytkownikowi,

29) sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie nadajace sic
do usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot z
okresleniem utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za
te roboty. Opinia powinna byé potwierdzona przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz,

30) zadanie od wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownikow robot, dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a
takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) kontrola jakosci robdt w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa, normami i
specylikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych prob i badan w
zaakceptowanym  laboratorium dla  potwierdzenia  osiagniecia zakladanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i obiorze koncowym, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

32) sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacii powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja rysunkéw
powykonawczych dostarczonych przez wykonawce rob6t oraz weryfikacja robot
zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

33) weryfikacja przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz
przygotowanych przez wykonawceg robét budowlanych dokumentéw wymaganych do
zgloszenia zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

34) dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez zespol
inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy wspétudziale wykonawcy robét i
zamawiajagcego oraz dokonanie przegladu pogwarancyjnego i sporzadzenie
stosownych protokoléw z tych przegladéw,

35) informowanie zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wplyw
na terminowos¢ oraz poprawnosé¢ prowadzonych przez wykonawce rob6t
budowlanych i innych prac objetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim, oraz
zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,

(8]



36) w przypadku odstapienia od umowy przez strony umowy:
a) nadzorowanie rob6t budowlanych bedacych kontynuacia umowy na roboty
budowlane,
b) przeprowadzenie inwentaryzacji rob6t w toku, a takze wycena
kosztéw tych robot w celu ostatecznego ich rozliczenia,
¢) pelnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajacymi, itp.

§4

1. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ zlecony nadzér inwestorski wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Zleceniobiorca w granicach posiadanego niniejszq umows umocowania jest
przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z Wykonawcg
0 wykonanie robét objetych przedmiotem zamowienia.

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialnosé za wyrzadzenie
szkody bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejszag umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw
starannego dzialania. Naprawienie szkody obejmuje wylacznie straty, ktére
poszkodowany poni6st.

§5
1. Do obowiazkéw Zleceniodawcy nalezy:

1) zabezpieczenie s$rodkéw finansowych, niezbednych do prawidlowego
1 terminowego wykonania zadania,

2) podjgcie decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robét zamiennych,
uzupelniajacych lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania  kompletnych  dokumentéw od  Wykonawcy  robét
1 Zleceniobiorcy,

3) udzial w odbiorach czesciowych i koficowym oraz w przekazaniu zadania do
eksploatacji,

4) regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejsza umowa na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy

2. Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy i Wykonawey Robot pozwolenie na budowe
dla przedmiotu zaméwienia w dniu podpisania umowy.

§6

( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zaméwienia z udzialem Podwykonawcow)

—_

Zleceniobiorca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia.
2. Zakres robot, ktérych realizacj¢ Zleceniobiorca zamierza powierzyé Podwykonawcy:

1Y cecaun o0 e S50 B8 v e s i ;

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawey petng odpowiedzialnoéé za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego, Zleceniobiorca
przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac
realizowanych przez Podwykonawcow.

4. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na ustugi
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi objete
niniejsza umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na ustugi
do przedlozenia Zleceniodawcy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub



dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode zleceniobiorcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi

zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Zleceniobiorcy, podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy ushugi,

3) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

4) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal sig
z trescig umowy laczacej Zleceniobiorce ze Zleceniodawea,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejsze;
Umowy.

6. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zobowigzany jest
przedstawic odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia 0s6b wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.

7. Zleceniodawca, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia  projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zglasza w formie pisemne] zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zleceniodawce,

9. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada
Zleceniodawcy poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zleceniodawca, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.
1. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zleceniodawce.

12. W przypadku zgloszenia przez Zleceniodawce zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Zleceniobiorca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia jest zobowiazany przedstawié
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez
Zleceniodawce. Postanowienia ust. 4-11 stosuje sie odpowiednio.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14, Przepisy ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

15.  Nie wypelnienie przez Zleceniobiorce obowiazkéw okreslonych w ust. 4, 9, 12
ninigjszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy
podwykonawcy lub zadania od Zleceniobiorcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy
zplacu budowy. Ninigjsze postanowienia nie wykluczajg innych  uprawnief
Zleceniodawcy okreslonych w niniejszej umowie.

16.  Nie przedlozenie przez Zleceniobiorcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych ~ za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii zawartych  umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych uméw
przez Zleceniodawce.,



17. Zleceniodawca ponosi solidarna odpowiedzialnosé za zaplate wynagrodzenia za ustugi
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element ushugi. Jezeli umowa o podwykonawstwo
bgdzie przekracza¢ kwoty wynagrodzenia wynikajace =z oferty Zleceniobiorcy
stanowigcego zatacznik do umowy, Zleceniodawca nie wyrazi akceptacji projektu umowy
czy kserokopii umowy o podwykonawstwo.

18.  Powierzenie przez Zleceniobiorce wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowiazania Zleceniobiorcy wobec
Zleceniodawcey, co do wykonania tej czesei robot.,

19. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

20. Zleceniodawca nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawea, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z tredcig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawey dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

21.  Zleceniodawca dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przyslugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zleceniodaweg umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

22, Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zleceniodawea umozliwi zleceniobiorcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktorych mowa w ust. 6,
W terminie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zleceniodawce, Zleceniodawca moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli zleceniobiorca wykaze niezasadnodé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosei zleceniodawcey, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty. :

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, Zleceniodawca potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego zleceniobiorcy.

30. Konieczno$¢ juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub koniecznoéé dokonania
bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez zleceniodawece.

§7
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za petnienie nadzoru inwestorskiego jest ryczattowe
I WYNOoSi DBIUHO cecicurenienrinrenierienreseencersssensnsenssnnses zlotych (slownie:
........... LI LT TT LT P TP PP PP PPN 1) o1 1111))
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Wynagrodzenie ryczaliowe obejmuje wykonanie catosci zadania okreslonego w §1
ust. 1.,w zakresie objetym niniejszg umowa.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie ponoszone przez Zleceniobiorce
wydatki zwigzane w wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy rozliczone bedzie nie wiecej niz czterema fakturami
czesciowymi i jedng fakturg koncowa, kazda o wartosei 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego §7 wust. 1, przy czym faktury czesciowe bedg wystawiane przez
Zleceniobiorce nie czgsciej niz raz na miesige, fakture konicowa Zleceniobiorca
bedzie upowazniony wystawi¢ po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego
robot dla zadania okreslonego w §1 ust.1. i jego rozliczeniu koAcowym.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek Zleceniobiorcy, wskazany w fakturach,
w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury.

§8
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia Zleceniodawcy stanowiska
w sprawie wnioskéw wykonawcy robét, dotyczacych zmiany sposobu wykonania
robdt w stosunku do projektu (robét zamiennych), uzupelniajacych lub robot
dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez Wykonawce
takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiorow technicznych i czesciowych.
Sprawdzania kompletnosci i poprawnodci dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia Zleceniobiorca dokona
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedlozenia dokumentow przez
Wykonawce robot.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przekazania Zleceniodawcey rozliczenia
przedmiotu zamdéwienia nie pézniej niz w dniu rozpoczecia odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.
Zleceniodawea dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedlozonego przez
Zleceniobiorce rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.
Zleceniobiorca zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego
usunigeie usterek w ciagu 7 dni od wyznaczonej daty ich usuniecia.

§9

Przedstawicielem Zleceniobiorcy na budowie bedzie inspektor z uprawnieniami
budowlanymi bez ograniczen W SPeCjaAMOSCceueeeesrreeerrnnernserensessnseensennsssnnnn

Zleceniobiorca nie moze powierzyé wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy.

Zleceniodawca dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do
tresei oferty Zleceniobiorcy w zakresie 0s6b reprezentujacych Zleceniobiorce na
uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy i pod warunkiem, Ze zmiana ta wynika
z okolicznosci, ktérych Zleceniobiorca nie mégl przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty i nie jest przez niego zawiniona.

§ 10
Zleceniodawcy przyshiguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:
1) wystapienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia
umowy,
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2) nie rozpoczecia czynno$ci przez Zleceniobiorce bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjecia ich w terminie 5 dni pomimo pisemnego wezwania przez
Zleceniodawce,

3) przerwania czynno$ci przez Zleceniobiorce i nie prowadzenia ich w czasie
dtuzszym niz 10 dni,

4) nienalezytej realizacji czynnosci przez Zleceniobiorce.

§11
eniodawca zaplaci Zleceniobiorcy kare umowng w przypadku:

Odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniodawey w wysokosei
10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w
§10 ust. 1 pkt. 1.

Odstapienia od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zleceniobiorca
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Niewywigzania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z § 3 ust 1) niniejszej umowy w
wysokoscl 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. Przedmiotowa kara bedzie
naliczana przy kazdorazowym niewywigzaniu si¢ z postanowien § 3 ust 1).
Wykonywania czynno$ci zastrzezonych dla kierownika budowy/rob6t przez inna
osobg niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto,

Braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysoko$ei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawee;

Nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nie przedlozony projekt umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

Nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nie przedlozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;
Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosei
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktorej
dotyczy brak zmiany terminu zaplaty;

Braku = zado$Cuczynienia przez Wykonawce wezwaniu Zamawiajacego do
przedlozenia zanonimizowanych uméw o prace (zgodnie z rozdziatem III pkt 11.3
SIWZ) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazda umowe.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z naleznosci
ceniobiorcy.

§12
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzygaé bedzie Sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.



§14
Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Zleceniodawcy, 1 egz. dla Zleceniobiorcy.
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