UMOWA
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta W dniu ......cccceeeveennn. 2017r. w Rawie Mazowieckiej pomigdzy:
Miastem Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
reprezentowanym przez:

Dariusza Misztala - Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, zwana dalej
"Zamawiajacym", z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Rawa Mazowiecka Pani Marii Jolanty
Witczak,

a

................................................................................................ T T (T ——
10, 1| PR 5 ZAPCTCSTIOMWEIEYIIE W 5 ruusuesuswnsuinssssusssivess oisrmasissss , reprezentowanym
PRICE oo s smsswasmmmas s suimvanss , zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawecy w trybie przetargu nieograniczonego,
o0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego W Specjalnosci......cceceiririiiranirseninininsenseeracenn

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: : Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad
realizacja inwestycji pn.,Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie
Mazowieckiej” oraz ,Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi
Rawskiej wraz zzagospodarowaniem otoczenia w Rawie Mazowieckiej”

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w calosci, zgodnie
Z Umowa.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia.

§2
1. Nadzor inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Zleceniobiorca bedzie wykonywat od
dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia rob6t na zadaniu inwestycyjnym, bez wzgledu
na termin ich zakoficzenia (wraz z dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego
zadania i rozliczeniem kohcowym zadania).

§3

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonania w zastgpstwie Zleceniodawcy
obowiazkéw zwigzanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w §1 niniejszej umowy, w nastepujagcym zakresie:

1) pelnienia nadzoru inwestorskiegp nad prowadzonymi robotami branzy
....................................................... dotyczacymi ~Rewaloryzacja
zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej”/,Przebudowa i remont
zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz zzagospodarowaniem
otoczenia w Rawie Mazowieckiej”(*niepotrzebne skresli€), zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi,
projektami, decyzjami, zasadami wiedzy technicznej i umowami oraz nad
terminowym i prawidlowym przebiegiem procesu inwestycyjnego w zakresie
powierzonych zada wraz z analiza dokumentacji i kontrolg w terenie prowadzonych
robot (Szczegdlowy opis robdét znajduje si¢ w dokumentacji projektowej dostepnej
pod adresami:

hitp://www.bip.rawa

azowiecka.pl/redir.przetargi?zamowienie_publicznelDD=195




2) ochrone intereséw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, prawa budowlanego oraz umowy na realizacj¢ robot
budowlanych,

3) protokolarne przekazanie wykonawcy robét budowlanych, przy udziale
zamawiajgcego terenu budowy. Z przekazania terenu budowy koordynator
zespotu nadzoru inwestorskiego sporzadzi protokot,

4) przekazanie wykonawcy robdét budowlanych dziennika budowy oraz
weryfikowanie biezacych pisemnych zapiséw w dzienniku budowy,

5) weryfikacja i zatwierdzenie przedlozonego przez wykonawce robét
budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t, w terminie
do 3 dni roboczych od dnia otrzymania,

6) monitorowanie postepu prac poprzez poréwnywanie postgpu faktycznego
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,

7) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi i zatwierdzi cze$ciowe faktury,
wystawione przez wykonawce robdt, w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania,

8) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy
robé6t budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, poprzez:

a) dokonywanie odbioru poszczegdlnych etapow robét,

b) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) sprawdzanie faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej przed ich
zatwierdzeniem przez zamawiajacego,

9) nadzér nad prawidtowo$cia dokumentowania robét zwigzanych z wywozeniem,
sktadowaniem, demontazem lub utylizacja materialébw odpadowych
i pochodzacych zrozbiérki w ramach realizowanych robét budowlanych oraz
prac dotyczacych zieleni,

10) reprezentowanie zamawiajgacego na terenie budowy,

11) wydawanie wykonawcy prac objetych nadzorem polecenn na piSmie, atakie
prowadzenie korespondencji z wykonawca prac bedacych przedmiotem nadzoru
i zamawiajacym,

12)dojazd i pobyt na placu budowy w iloéci niezbednej do prawidiowego
sprawowania nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia, z czestotliwoscig
zadeklarowang w ofercie. Obecno$¢ inspektora nadzoru odpowiedniej branzy
dokumentowana bedzie wpisami do dziennika budowy,

13) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnoéci wykonywanych prac z projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania iodbioru robét
budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

14) uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
whnioskowanie do zamawiajgcego o wprowadzenie ich przez projektanta
w ramach nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmian,

15) monitorowanie postepu prac,

16)prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane i inne prace objete



nadzorem, tj. rozliczenie wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem
rzeczowym i finansowym,

17)udzial inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokotéw koniecznosci,

18)sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, czy spelnione zostaly
wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu (obejmujgce réwniez poruszanie
sie po terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaly zorganizowane
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

19)przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych min.:
prawidlowo$¢ i jako$¢ wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpieczenistwa
i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatéw, itp.,

20)egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogélnego porzadku na
budowie,

21)zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony $rodowiska w
czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

22)zatwierdzanie przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w swoich branzach (specjalnosciach) ewentualnych rysunkéw roboczych
wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkéw,

23)zatwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego proponowanych
metod wykonania robét budowlanych, wlaczajac w to roboty tymczasowe
zaproponowane przez wykonawce robdét budowlanych, w terminie 7 dni
roboczych,

24)zatwierdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawce robdt
budowlanych, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

25)zatwierdzenie = materialdbw  budowlanych, wurzadzen i  wyposazenia
przewidzianych przez wykonawce robét budowlanych oraz innych prac objetych
nadzorem do wbudowania, oraz formutowanie zaleceni dotyczacych wszelkich
certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
gwarancji, praw witasnosci, itp, w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, kazdy inspektor
nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

26)kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

27)czuwanie nad jakos$cia wykonywanych robét, kazdy inspektor nadzoru
inwestorskiego w swojej branzy,

28)udziat inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, przedstawicieli
wykonawcy robét budowlanych oraz przedstawicieli zamawiajacego w radach
oraz naradach koordynacyjnych,

29)odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiory czeSciowe oraz
odbiér koficowy robét, tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia w/w odbioréw zudzialem zamawiajacego,
wykonawcy robét budowlanych i pozostalych inspektoréow nadzoru
inwestorskiego,

30)nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecefi komisji odbiorowe;j
i usuniecia stwierdzonych wad, usterek dajacych sie naprawic,

31)uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego poszczegélnych branz, potwierdzanie faktycznie wykonanych



robot budowlanych oraz usunietych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji
przeprowadzonych testéw technologicznych rozruchow urzadzen i wyposazenia,

32)pelnienie nadzoru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegélnych
branz nad przeprowadzeniem wszelkich testéw, préb i rozruchéw oraz
przegladdéw,

33) przyjecie opracowanych przez wykonawce robdt budowlanych oraz innych prac
objetych nadzorem: wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,
dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu utatwienia przekazywania
obiektu do eksploatacji przysztemu uzytkownikowi,

34)sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie
nadajgce sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obniZenie wynagrodzenia
wykonawcy robdt z okre$leniem utraty wartos$ci robdét budowlanych i kwot
obniZonego wynagrodzenia za te roboty. Opinia powinna byé¢ potwierdzona
przez inspektor6w nadzoru inwestorskiego poszczeg6lnych branz,

35)zadanie od wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownikéw robot,
dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét
budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy
ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie badZ spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

36)kontrola jakos$ci robot w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych proéb i badan w
zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiagniecia zakladanych
parametréow przy odbiorach czeSciowych i obiorze koricowym, przez kazidego
inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

37)sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz
ocena jej zgodnoséci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi,
weryfikacja rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét
oraz weryfikacja rob6t zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach
powykonawczych,

38)weryfikacja przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz
przygotowanych przez wykonawce robdt budowlanych dokumentéw
wymaganych do zgloszenia zakoficzenia budowy do organu nadzoru
budowlanego,

39)dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez
zespol inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy wspoétudziale wykonawcy
rob6t i zamawiajgcego oraz dokonanie przegladu pogwarancyjnego
i sporzadzenie stosownych protokotéw z tych przegladéw,

40)informowanie zamawiajagcego o wszelkich okolicznosSciach mogacych miec
wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ prowadzonych przez wykonawce robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim,
oraz zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

41)w przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy wykonanie robét
objetych nadzorem:

a) nadzorowanie rob6t budowlanych bedacych kontynuacjg umowy na
roboty budowlane,
b) przeprowadzenie inwentaryzacji robot w toku, a takze wycena



kosztéw tych robdt w celu ostatecznego ich rozliczenia,
¢) pelnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi, itp..

§4

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ zlecony nadzér inwestorski wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Zleceniobiorca w granicach posiadanego niniejsza umowa umocowania jest
przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z Wykonawca
o wykonanie robot objetych przedmiotem zaméwienia.

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie
szkody bedacej normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci
objetych niniejszg umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw
starannego dzialania. Naprawienie szkody obejmuje wylgcznie straty, ktore
poszkodowany ponidst.

§5
1. Do obowigzkéw Zleceniodawcy nalezy:

1) zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidlowego
i terminowego wykonania zadania,

2) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgloszonych rob6t zamiennych,
uzupelniajgcych lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania  kompletnych  dokumentéw od  Wykonawey  rob6t
i Zleceniobiorcy,

3) udzial w odbiorach cze¢sciowych i konicowym oraz w przekazaniu zadania do
eksploatacji,

4) regulowanie naleznosci za czynnodci objete niniejszg umowg na zasadach
okres§lonych w § 6 niniejszej umowy

2. Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy i Wykonawcy Robot pozwolenie na budowe
dla przedmiotu zamowienia w dniu podpisania umowy.

§8

( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatem Podwykonawciow)

1. Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia.
Zakres robot, ktorych realizacje Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcey:

1) ettt et ettt ,
2) ettt ettt ettt ,
L ,

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za ushlugi, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkeji koordynacyjnych w stosunku do prac
realizowanych przez Podwykonawcéow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na uslugi
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi objete
niniejszg umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:



1) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy ushugi,

3) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

4) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal sig
z tre$cig umowy taczacej Wykonawcee z Zamawiajacym,

5) rozwiazania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zobowigzany jest
przedstawié odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlaciwy dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia 0sob wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie okres§lonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.  Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.
11.  Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie okre§lonym ust. 10, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia jest zobowigzany przedstawié
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgloszone przez
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 4-11 stosuje si¢ odpowiednio.

13.  Przepisy ust. 4—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.  Przepisy ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

15. Nie wypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4, 9, 12
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy
podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy
zplacu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

16. Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umow
przez Zamawiajacego.

17.  Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é za zaplate wynagrodzenia za ustugi
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element ustugi. Jezeli umowa o podwykonawstwo
bedzie przekracza¢ kwoty wynagrodzenia wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacego



zatacznik do umowy, zamawiajacy nie wyrazi akceptacji projektu umowy czy kserokopii
umowy o podwykonawstwo.

18.  Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

19.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

20. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czeéci zamdéwienia podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

21. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

22.  Bezpofrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

24, W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Konieczno$¢ juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 21, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wickszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

§6

1.  Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za pelienie nadzoru inwestorskiego jest ryczalttowe
i wynesi Bruflo asevsunessesvssssrsisnavss R R TSRS zlotych (slownie:
............................................................................................ brutto).
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wykonanie catosci zadania okreslonego w §1
ust. 1.,w zakresie objetym niniejszg umows.

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie ponoszone przez Zleceniobiorce
wydatki zwigzane w wykonywaniem przedmiotu umowy.



—
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Wykonanie przedmiotu umowy rozliczone bedzie czterema fakturami cze$ciowymi
i jedng fakturg koncows, kazda o wartosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
§6 ust. 1, przy czym faktury czesciowe bedg wystawiane przez Zleceniobiorce nie
czgsciej niz raz na miesige, fakture konicowa Zleceniobiorca bedzie upowazniony
wystawi¢ po dokonaniu bezusterkowego odbioru koficowego robot dla zadania
okreslonego w §1 ust.1. i jego rozliczeniu koficowym.

Faktury platne bedg przelewem na rachunek Zleceniobiorcy, wskazany w fakturach,
w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury.

§7
Zleceniobiorca zobowiazany jest do przedlozenia Zleceniodawcy stanowiska
w sprawie wnioskéw wykonawcy robdt, dotyczacych zmiany sposobu wykonania
robot w stosunku do projektu (robét zamiennych), uzupelniajgcych lub robot
dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez Wykonawce
takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do dokonywania odbioru rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiorow technicznych i czesciowych.
Sprawdzania kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia Zleceniobiorca dokona
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedtozenia dokumentéw przez
Wykonawce robot.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przekazania Zleceniodawcy rozliczenia
przedmiotu zaméwienia nie pdézniej niz w dniu rozpoczgcia odbioru koricowego
przedmiotu zaméwienia.
Zleceniodawca dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedlozonego przez
Zleceniobiorce rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego
usunigcie usterek w ciggu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunigcia.

§8
. Przedstawicielem Zleceniobiorcy na budowie bedzie inspektor z uprawnieniami
budowlanymi bez ograniczefi W Specjalnoscic..cccciererieiicereirereriosanisiesasasncararns
et teteteeeeaaeeesneaaeeeneataananatataeetaesnennaanas s Tl e ;
e-mail:

Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy.

Zleceniodawca dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do
tredci oferty Zleceniobiorcy w zakresie osob reprezentujgcych Zleceniobiorcg na
uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika
z okoliczno$ei, ktérych Zleceniobiorca nie moégl przewidzie¢ na etapie skladania
oferty i nie jest przez niego zawiniona.

§9
Zleceniodawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

1) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) nie rozpoczgcia czynno$ci przez Zleceniobiorcg bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjecia ich w terminie 5 dni pomimo pisemnego wezwania przez
Zleceniodawce,

3) przerwania czynno$ci przez Zleceniobiorce i nie prowadzenia ich w czasie
dhuzszym niz 10 dni,

4) nienalezytej realizacji czynnosci przez Zleceniobiorce.



§10
1. Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kare umowna w przypadku:

1) Odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zleceniodawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzezeniem postanowien okreslonych w
§9 ust. 1 pkt. 1.

2) Odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Zleceniobiorca

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3) Niewywigzania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z § 3 ust 1) niniejszej umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. Przedmiotowa kara bedzie
naliczana przy kazdorazowym niewywiazaniu si¢ z postanowien § 3 ust 1).

4) Wykonywania czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy/robdt przez inng
osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosei 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto,

5) Braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

6) Nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nie przedtozony projekt umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

7) Nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nie przedtozona kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;

8) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktorej
dotyczy brak zmiany terminu zaplaty;

9) Braku zado$éuczynienia przez Wykonawcge wezwaniu Zamawiajgcego do
przedlozenia zanonimizowanych uméw o prace (zgodnie z rozdzialem IIT pkt 11.3
SIWZ) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazda umowe.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z naleznosci
Zleceniobiorcy.

§11
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

§12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie Sad
powszechny wilasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§13

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Zleceniodawcy, 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



