

Rawa Mazowiecka, 24.10.2007r.

Znak: RG-I/341/10b/4/2007

Do wiadomości:

-
wszyscy uczestnicy

**ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie art. 38 ust 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006r, poz. 1163 z póź.zm.) zmienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści:

1. Pkt. 4 SIWZ.
Termin wykonania zamówienia.
21.12.2007r

który otrzymuje nowe brzmienie:

**Termin wykonania zamówienia:
30.05.2008r**

2. Pkt 8.1
O Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:
2 000 zł. (Słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

który otrzymuje nowe brzmienie:

**Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:
2 000 zł. (Słownie: dwa tysiące złotych 00/100)**

3. Pkt 11.1 i 11.2

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta) do dnia 12 listopada 2007r. do godz. 10⁰⁰

11.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (sala konferencyjna) w dniu 12 listopada 2007r. o godz. 10⁰⁵

które otrzymują nowe brzmienie:

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta) do dnia 20 listopada 2007r. do godz. 10⁰⁰

11.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców,

którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (sala konferencyjna) w dniu 20 listopada 2007r. o godz.10⁰⁵

4. druku oferty (załącznik nr 3) zapis:

„Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z bieżnią na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej oferujemy wykonanie w terminie do dnia 21.12.2007r roku robót budowlanych zgodnie z kosztorysem ofertowym w cenie netto zł”

który otrzymuje nowe brzmienie:

„Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z bieżnią na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej oferujemy wykonanie w terminie do dnia 30.05.2008r roku robót budowlanych zgodnie z kosztorysem ofertowym w cenie netto zł”

5. projektu umowy (załącznik nr 6) § 3 pkt 2/ :

zakończenie robót - na dzień: *21 grudnia 2007r.*

który otrzymuje nowe brzmienie:

zakończenie robót - na dzień: 30 maja 2008r.

Z poważaniem