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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Ogólne specyfikacje techniczne
OST-00
WYMAGANIA OGÓLNE

OST- 2
Roboty ziemne.  WYMAGANIA OGÓLNE

Szczegółowe specyfikacje techniczne 

SST-1.1
Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

SST-1.2
Roboty przygotowawcze. Usunięcie drzew i krzaków

SST-1.3
Roboty przygotowawcze. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

SST-2.1
Roboty ziemne. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV

SST-2.2
Roboty ziemne. Budowa i rozbudowa konstrukcji hydrotechnicznych

SST- 3
Koryto pod umocnienia i nawierzchnie drogowe

SST- 4
Podbudowa z tłucznia kamiennego

SST- 5
Nawierzchnia z kostki betonowej

SST- 6
Betonowe obrzeża chodnikowe

SST- 7
Umocnienia skarp odwodnych

1.  
Wiadomości wstępne


1.1
Przedmiot, nazwa  i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są warunki realizacji zamierzenia  inwestycyjnego pn:

„ Remont   zapór bocznych zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej. Etap 2”

Projekt obejmuje roboty polegające na naprawie i odtworzeniu robotami  remontowymi zapór bocznych zbiornika wodnego RAWA DOLNA w zakresie niezbędnym dla przywrócenia dobrego stanu technicznego i wymaganego stopnia bezpieczeństwa piętrzenia.

1.2 
Inwestor


 
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej


 
ul. Tatar 1A


 
96-200 Rawa Mazowiecka

2 
Zakres robót budowlanych

Inwestycja obejmuje dwie zapory boczne zbiornika:

· zaporę boczną lewą

· zaporę boczną prawą

Remontem objęte są korona i skarpa odwodna obu zapór

2.1
Remont korony zapór bocznych

zapory bocznej lewej 
na długości 
1320 
m 
zapory bocznej  prawej  
na długości
  314 
m 
obejmuje ukształtowanie do wymiarów projektowych i   umocnienie korony zapory w formie nachylonej nawierzchni trwałej, o ułatwionym odpływie wód opadowych  oraz  nawierzchni   drogi eksploatacyjnej przystosowanej do  ścieżki pieszo- rowerowej, w  szczególności:

· przywrócenie nasypem projektowych wymiarów i rzędnych korony, wraz z robotami przygotowawczymi obejmującymi usuwanie porostów i ziemi roślinnej orez przygotowanie podłoża pod nasyp;

· wyrównanie i podwyższenie istniejącej nawierzchni żwirowo-gliniastej warstwą średniej grubości 10 cm  tłucznia kamiennego lub wykonanie podbudowy z tłucznia na odcinakach gdzie osiadanie przekracza możliwość wyrównania ( 15 cm ) ;  

· umocnienie trwałe korony przez   ułożenie nawierzchni szerokości 3,50 m z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm, ze spadkiem poprzecznym 2% jednostronnym od zbiornika, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm;

· wykonanie obrzeży betonowych o przekroju 8 x 30 osadzonych w obsypce cementowo-piaskowej  jw.;

· ukształtowanie i umocnienie poboczy  korony o szerokości 2 x 0,75 m, ze spadkiem zewnętrznym ( 5‰, wraz  z przyległym pasem skarp szerokości po ≥1,0 m, z  wyobleniem krawędzi korony łukiem Rśr ( 2,00 m  oraz humusowaniem warstwą 5 cm i siewem trawnikowym.

2.2
Remont skarpy odwodnej   zapór bocznych   

zapory bocznej lewej 
na długości 
542 
m 
zapory bocznej  prawej  
na długości
156  
m 
obejmuje w szczególności:

· oczyszczenie brzegu z roślinności i ziemi roślinnej, wykonanie koryta pod umocnienia w dnie, uzupełnienie ubytków skarpy gruntem piaszczystym i wyprofilowanie pod umocnienia z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi;

· wykonanie podatnego (geokratowo-kamiennego) umocnienia podstawy skarpy tłuczniem kamiennym ( 40 ( 70 mm i betonem B25 w siatce komórkowej PEHD (geokrata) wysokości 20 cm koloru ciemnego, stabilizowanej na krawędziach palikami sosnowymi ( 7(8/100 i łączonej właściwym systemem producenta (np. zszycie lub opaski zaciskowe) , układanej na włókninie filtracyjnej o  masie ( 600 g/m2 ;

· zabezpieczenie dna zbiornika na szerokości 1,50 m przy umocnieniu jw. narzutem kamiennym - warstwą grubości 0,30 m układanym  na włókninie,  a górnej krawędzi umocnień skarpy darniną na mur pasem 0,25 m;

· odtworzenie skarpy nad umocnieniami, przez uzupełnienie nasypem, plantowanie i obsianie trawami na warstwie humusu gr. 5 cm.

Wszystkie roboty w  podstawie skarp i dnie będą prowadzone przy  obniżeniu poziomu lustra wody w zbiorniku do rzędnej 139,20 mnpm tj. 0,80 m poniżej NPP.

3.
Informacje o terenie budowy

Roboty prowadzone będą:

· w terenie otwartym, na brzegach czynnego zbiornika wodnego;

· w naturalnych warunkach pogodowych i hydrologicznych, w tym przy występowaniu okresowych zmian przepływu i poziomu wody w zbiorniku - w granicach określonych możliwościami  gospodarki wodnej zbiornika;

· w całości w terenie  ogólnodostępnym, nie ogrodzonym;

· z dojazdem do terenu budowy po koronie zapór;

· dojazd do zbiornika po drogach utwardzonych  (ulicami miejskimi)

Transport i składowanie materiałów winny uwzględniać zachowanie dobrego stanu realizowanych nawierzchni ścieżek rowerowych, co wyklucza ciężki masowy transport po tych nawierzchniach.  Wynika z tego konieczność:

· wykonania w pierwszej kolejności umocnień skarp przy transporcie materiałów po istniejących koronach lub po podbudowie tłuczniowej budowanej nawierzchni;

· wcześniejszego dowozu i składowania materiałów na nawierzchnię w trasie robót oraz ograniczenia obciążeń od niezbędnego transportu po wykonanej nawierzchni.

Plac zaplecza budowy  zapewni Inwestor  na terenie OSiR.

