

Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania
pn.: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka dnia 2009-01-26

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późniejszymi zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”** dokonuje się następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotychczasowa treść punktu 9.1 SIWZ: „9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
Otrzymuje nowe brzmienie: „9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 28 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Wojciech Skoczek
Zastępca Burmistrza Miasta

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne