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Do wiadomosci:

o6-200

- wszyscy uczestnicy postepowania

WYJASNIENTA (Nr 39) ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytania dotyczace tresci SIWZ
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa krytej
plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej 2 uzyskaniem pozwolenia
na uiytkowanie, informujemy, ze pytania i odpowiedzl numerowane zostaty w zadawanej
przez Wykonawce kolejnosci:

Projekt konstrukeiji:

1

W Projekcie Wykonawczym konstrukcji brak rysunkéw piyt PI-0.2, PL-1.2, PL-1.3, PL-1.4
oraz piyty fundamentowej. Prosimy o udostepnienie wymienionych rysunkéw oraz rysunku
zawierajqcego przekrdj przez plyte i lawe fundamentowq. W dokumentacji pojawiajq sie
rozbieinosci co do rodzaju zastosowanych materialéw izolacyjnych fundamentow, brak
réwniez podanej grubosci piyty fundamentowej.

Odpowiedz nr 1: Wymienione wyzej pozycje znajdujg si¢ na rysunkach 301-303 oraz
311-313. Plyta fundamentowa pod lodowisko (jezeli o t¢ plyte chodzi)
wg opracowanego projektu lodowiska:

Plyta mrozeniowa betonowa z betonu B30 , F100, W6 ,gr 10 cm , bez

dylatacji wylewana jednoetapowo, zbrojona; orurowanie chfodnicze utozone
réwnolegle miedzy zbrojeniami utozone przed zabetonowaniem plyty oraz ulozone na
podiozu izolowanym plytami styropianowymi (ptyty styropianowe grubosdci 10 cm
utozone na podiozu z chudego betonu o grubosci 10 cm na folii parochronne;.)

Plyta chtodzaca utozona na warstwie poslizgowej 2x folia z przesypka grafitowa
pomigdzy foliami.

Projekt technologii kotlowni:

1.

W pozycji 106 kosztorysu $lepego co i ct znajduje sie zapis 0 60 sztukach studni zasilajgcych
pompy ciepta (6000 mb wierconych studni po 100 m kazda), na rysunku jest ich 63.

Prosimy o wskazanie ilo$ci studni jakie nalezy przyjac do oferty. Nadmieniamy, iz ilosci 63
studni nie da sie podzieli¢ réwno na kazdq z czterech pomp.

Odpowiedz nr 1: Okreslenie ilodci studni mozliwe bedzie po wykonaniu odwiertow
probnych i wykonaniu badania TRT (odwierty probne i badanie TRT wykonuje
obecnie Zamawiajacy). Do wyceny Wykonawca zobowiazany jest przyjac wykonanie
36 otworéw o glebokosei 100 m kazdy (zmiana SIWZ nr 6).



2. W kosztorysie oraz w projekcie wykonawczym kotlowni  nie ma uwzglednionych
rurociqgéw taczqcych studnie z pompami ciepta. Prosimy o podanie ich dtugosci oraz
udostepnienie rysunkow na ktérych bedq one zaznaczone.

Odpowiedz nr 2: Diugosé rurociagéw laczacych studnie z pompami ciepta nalezy
okresli¢ dla 36 otworow, ktérych rozmieszczenie przedstawione zostato W Projekcie
prac geologicznych zamieszczonym na stronie Zamawiajacego w dniu 20.04 2009 1.

3 W zal nr4i5 do oferty w poz. 29 znajduje sie zapis o ,, Automatyce kottowni”. W
projekcie Wykonawczym Technologii Kottowni oraz w przedmiarach nie ma o niej
wzmianki.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji projekiowej automatyki kotlowni (schemat,
opis, rysunki).

Odpowiedz nr 3: Zgodnie z opublikowanym na stronie uzupeklieniem dokumentacji
w zakresie technologii i automatyki kottowni

4. W projekcie kotlowni nie ma podanej dlugosci przewodow miedzianych lqczacych
kolektor stoneczne z instalacjq kotlowa. Jedyny rysunek pokazujqcy ten element jest
schematem pogladowym, nieuwzgledniajqcym dlugosci przewodow. Prosimy o
podanie dlugosci przewoddw, jakie nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Odpowiedz nr 4: Nalezy przyjac zgodnie z projektem.




