



Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-26

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 77) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

W związku z wystąpieniem bardzo dużej ilości zapytań dotyczących przedmiotowego przetargu oraz brakiem wszystkich odpowiedzi na zadane pytania, a także sygnalizowane kolejne zapytania wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o 28 dni.

Podstawą naszego wystąpienia są postanowienia art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnieniem naszego wniosku jest konieczność szczegółowej analizy przesłanych zapytań i odpowiedzi w stosunku do materiałów przetargowych oraz uzupełnianej dokumentacji projektowej, a także potrzeba dodatkowego czasu na pozyskanie dodatkowych informacji i ofert oraz wprowadzenie zmian do opracowywanej oferty cenowej.

Dodatkowym uzasadnieniem naszego wniosku jest dążenie do wyeliminowania przypadkowych rozstrzygnięć przetargu i ewentualnych postępowań protestacyjno-odwoławczych.

Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku i możliwie szybką odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 02.06.2009 r.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj
(podpis zamawiającego)