

Rawa Mazowiecka, 04.12.2020 r.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI  
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: RPI.271.24.2020

### Informacja z otwarcia ofert

Działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) zwanej dalej PZP, Zamawiający przedkłada informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia podstawowego – 65.066,67 zł brutto.

Wartość zamówienia podstawowego – 65.066,67 zł brutto (52.899,73 zł netto + podatek VAT; 12.390,73 € + podatek VAT).

Wartość przewidywanych robót powtórzonych – 32.533,33 zł brutto (26.449,86 zł netto + podatek VAT; 6.195,36 € + podatek VAT).

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

| Numer oferty | Nazwa oraz adres firmy                                                                                                 | Cena oferty brutto | Termin zakończenia realizacji zamówienia | Okres gwarancji | Termin płatności                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 1            | „MABUD”<br>Biuro Usług dla Budownictwa<br>Spółka cywilna<br>Danuta i Marian Mazgaj<br>ul. Bielika 53<br>44-122 Gliwice | 129.150,00 zł      | 15.03.2021r.                             | 24 miesiące     | w terminie<br>30 dni<br>od daty<br>złożenia<br>faktury |
| 2            | TEL Biuro Architektoniczne<br>Małgorzata Trębska<br>ul. Okrzei 2/1<br>96-100 Skierniewice                              | 63.345,00 zł       | 15.03.2021r.                             | 24 miesiące     | w terminie<br>30 dni<br>od daty<br>złożenia<br>faktury |

|   |                                                                                                                 |              |            |             |                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 3 | NEOEnergetyka Sp. z o.o.<br>ul. Pana Tadeusza 10<br>02-494 Warszawa                                             | 60.147,00 zł | 15.03.2021 | 24 miesiące | w terminie<br>30 dni<br>od daty<br>złożenia<br>faktury |
| 4 | Przedsiębiorstwo Usług<br>Inwestycyjnych<br>„BUDPROJEKT” Sp. z o.o.<br>ul. Szosa Chełmińska 119<br>87-100 Toruń | 77.244,00 zł | 28.02.2020 | 24 miesiące | w terminie<br>30 dni<br>od daty<br>złożenia<br>faktury |
| 5 | SOLARSYSTEM s.c.<br>Łapa M., Olesek W.,<br>Skorut-Nawara E.<br>ul. Słowackiego 42<br>32-400 Myślenice           | 86.100,00 zł | 15.03.2021 | 24 miesiące | w terminie<br>30 dni<br>od daty<br>złożenia<br>faktury |

**NACZELNIK**  
Wydziału Rozwoju i Promocji

*Paweł Piątkiewicz*